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CLAUSULA 1°- REGIMEN JURIDICO, OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

1.1. Régimen juridico. El contrato al que se refiere el presente pliego tiene cardcter administrativo y su
preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion se regira por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y por sus disposiciones de desarrollo: el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la
ley de contratos de las administraciones publicas (RGLCAP) en lo que no se opongan a lo establecido en dicha
ley; se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, en particular, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y en su defecto,
las normas de derecho privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentos anexos revestiran
caracter contractual, asi como la memoria, planos, cuadro de precios y pliego de prescripciones técnicas del
proyecto, ajustandose el contrato al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideran parte integrante
del mismo; en caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares en el que se contienen los derechos
y obligaciones que asumiran las partes del contrato. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no
eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

1.2. Objeto. El objeto del contrato es la ejecucion de la obra descrita en el Anexo I, con el codigo de la
nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea que en dicho anexo se
indica.

Si asi se sefiala en el Anexo I, existird la posibilidad de licitar por lotes. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en los que se divida
el objeto del contrato

1.3. Necesidades administrativas a _satisfacer. La finalidad del contrato y las necesidades
administrativas a satisfacer quedan descritas en el correspondiente proyecto de obra en el que se incluyen las
prescripciones técnicas correspondientes.

CLAUSULA 2*.- ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DE CONTRATANTE

El érgano de contrataciéon, que actia en nombre del Ayuntamiento de LUBRIN, es la Junta de
Gobierno; respecto al acceso publico al perfil de contratante de la Corporacion se efectuard a través de la sede
electronica del Ayuntamiento de LUBRIN ubicada en la direccién web www.lubrin.es, debiendo publicarse en el
mismo la informacion relativa a la actividad contractual del 6rgano de contratacion, al menos la que se detalla en
el articulo 63 de la LCSP.

CLAUSULA 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO, CREDITO
PRESUPUESTARIO Y REVISION DE PRECIOS

3.1. Presupuesto base de licitacion. El presupuesto base de licitacion del contrato asciende a la
cantidad que figura en el Anexo I, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido (en adelante "IVA”).

En el caso de que se fijaran lotes o unidades de posible adjudicacion independiente, el presupuesto base
de licitacion para cada una de las unidades o lotes quedara desglosado en el correspondiente proyecto.

El precio ofertado para cada uno de los bienes o lotes no podra superar el presupuesto maximo de
licitacion establecido.

3.2. Precio del contrato. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e
incluira, como partida independiente, el IVA.

En el Anexo I se indicard, igualmente, el sistema de determinacion del precio, que podra formularse
tanto en términos de precios unitarios referido a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades de la
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misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o parte
de las prestaciones del contrato.

En el caso de que se fijaran lotes o unidades de posible adjudicacidén independiente, el precio de
adjudicacion sera el ofertado por el contratista para cada uno de los lotes o de las unidades previstas.

3.3. Financiacion: El proyecto esta cofinanciado por el Ayuntamiento de Lubrin, con fondos propios, Y
OTRAS ADMINISTRACIONES, segun el siguiente detalle:

e JUNTA DE ANDALUCIA 149.540,00 €.
e AYUNTAMIENTO DE LUBRIN. Fondos propios 212.346,80 €.

3.4. Crédito presupuestario. Existe consignacion suficiente en el Presupuesto del AYUNTAMIENTO
DE LUBRIN para atender las obligaciones econémicas que se deriven de este contrato, segiin se desprende del
informe de Intervencion Municipal, obrante en el expediente.

En el caso en el que el expediente se tramite anticipadamente, la adjudicacion del contrato quedara
sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
del contrato en el ejercicio correspondiente.

3.4. Revision de precios. En el Anexo I se especifica si el precio del contrato es o no revisable,
indicandose, en su caso, los indices o formulas para calcular dicha revision. La revision de precios tendra lugar,
en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido
dos (2) afos desde su formalizacion

La formula de la revision de precios serd invariable durante la vigencia del contrato y determinara la
revision de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalizacion del contrato, siempre que la formalizacion
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, o respecto a la
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacion se produce con posterioridad; de conformidad
con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP.

CLAUSULA 4*- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZOS DE EJECUCION

4.1. El plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo, debiendo
estar realizada totalmente la obra en el plazo establecido en el Anexo I.

4.2. Los plazos parciales seran los fijados en el programa de desarrollo de los trabajos incluidos en el
proyecto, atendiendo a partes fundamentales de las obras o, en su caso, a los lotes en los cuales se hayan dividido
el proyecto, o los fijados en el programa de trabajo ofertado por el contratista adjudicatario, aceptado por la
administracion.

4.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, el plazo inicial de ejecucion
podra ampliarse cuando el retraso sea por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el mismo, previo informe favorable de la Direccion de la Obra.

CLAUSULA 5*- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5.1. Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en
el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econémica o financiera y técnica o profesional, o que se
encuentren debidamente clasificadas en los casos en que asi lo exija la LCSP, en las condiciones y con los
requisitos exigidos en los Anexos I y III de este pliego.

Asimismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
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Para las empresas comunitarias y no comunitarias se estara a lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la
LCSP, respectivamente.

5.2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unidon con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.

5.3. No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas, ni las empresas a ellas vinculadas, que
hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o0 mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda tener el efecto
de falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras y todo
ello, en los términos y condiciones recogidos en el articulo 70 de la LCSP.

CLAUSULA 6*- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS

6.1. La adjudicacion del contrato se realizara por el 6rgano de contratacion mediante procedimiento
abierto simplificado y tramitacion ordinaria o urgente, segun lo indicado en el Anexo I, teniendo en cuenta los
criterios de adjudicacion y ponderacion que se detallan tanto en el citado Anexo, como en los Anexos IV y V,
por ser los adecuados para evaluar las proposiciones que se oferten respecto a las caracteristicas de la obra de
que se trata.

6.2. Criterios de desempate. En caso de que, tras aplicar los criterios de adjudicacion, se produzca un
empate entre dos o mas ofertas, se resolvera mediante la aplicacion de los criterios sociales sefialados en el art.
147.2 de la LCSP en el orden establecido y referidos al momento de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas. La documentacion acreditativa de dichos criterios se presentara en el momento en que se produzca el
empate.

CLAUSULA 7°. PRESENTACION DE PROPOSICIONES, CONTENIDO DE LOS SOBRES E
INFORMACION ADICIONAL

7.1. Condiciones generales para las proposiciones.

En el presente procedimiento todo empresario interesado solo podrd presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En el caso de presentar mas de una oferta, seran excluidas todas las que haya presentado, incluso las
presentadas en union temporal con otras empresas.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna y la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o registro equivalente de la comunidad auténoma andaluza, quedando garantizado su caracter secreto
hasta el momento de la licitacion publica, o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unioén Europea.

Una vez entregada o remitida la documentacion, no podra ser retirada ni sustituida, salvo causa
justificada.

7.1.2. De conformidad con la Disposicion final decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Publico a
partir del dia 9 de septiembre de 2018 serd requisito indispensable para participar en procedimientos abiertos
simplificados que el licitador se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
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del Sector Publico o Registro oficial equivalente de la comunidad auténoma andaluza, en la fecha final de
presentacion de ofertas.

No obstante, aquellas empresas que se encuentren inscritas en los indicados registros con anterioridad a
dicha fecha, podran comunicar a la Mesa de contratacion dicha circunstancia, a través de la presentacion de la
correspondiente declaracion responsable.

7.1.3. Cuando el 6rgano de contratacion proceda a la division en lotes del objeto del contrato, este
podra, indicandolo en el Anexo I, introducir las siguientes limitaciones, justificandolas debidamente en el
expediente:

a) Podra limitar el nimero de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
b) También podré limitar el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

7.2. Publicidad
De conformidad con lo establecido en el articulo 135.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, el
anuncio de licitacion para la adjudicacion del presente contrato se publicara en el perfil de contratante del 6rgano

de contratacion.

Cualquier aclaracion o rectificacion del anuncio se hara publica en la misma forma que aquel,
computandose el plazo de presentacion de proposiciones, a partir del nuevo anuncio.

Los interesados podran examinar el pliego y demas documentacion complementaria en el perfil de
contratante desde la fecha de publicacion del correspondiente anuncio de licitacion. Su acceso sera libre, directo,

completo y gratuito.

7.3. Presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente en el Registro indicado en el anuncio de
licitacion y en el plazo igualmente indicado en dicho anuncio, asi como en el Anexo I a este pliego.

7.4. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones para participar en el procedimiento constaran de DOS SOBRES
ELECTRONICOS, identificados con las letras “A” y “B”, que deberan ser presentados en la forma y
condiciones establecidas en el correspondiente anuncio de licitacion.

7.4.a).- Sobre “A”.- Titulo: Criterios de juicio de valor.

En este sobre “A” se incluird la documentacion relacionada en el Anexo IV al presente pliego, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas y que, de producirse, provocara que la proposicion no sea valorada respecto del criterio
afectado.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de adjudicacion
cuya ponderacion depende de un juicio de valor, conteniendo todos los elementos que la integran.

Si algun licitador no aportara la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere a este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposicion de dicho licitador no sera valorada
respecto al criterio de que se trate.

El apartado anterior sera de aplicacion para aquellos casos en los que para la valoracion del criterio de
adjudicacion sean tenidos en cuenta diferentes parametros y alguno de ellos no sea acreditado suficientemente.

7.4.b).- Sobre “B”-. Titulo: Criterios cuantificables mediante féormulas y declaracion
responsable.

En este sobre “B” se incluird el modelo de oferta economica establecido en el Anexo ILI y ILII, escrito
a maquina, en cifra y letras, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
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conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento de Lubrin estime fundamental para considerar la oferta,
especialmente, el precio y la denominacién de la obra.

En la oferta se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos, tasas o precios publicos de
cualquier indole que graven los distintos conceptos y resulten de aplicacion.

En el referido modelo de oferta se recogera la preceptiva declaracion responsable del firmante de la
oferta respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico (integracion de solvencia con medios externos). Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera
extranjera, incluird el sometimiento al fuero espafiol.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
contempladas en la declaracion responsable deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

En el supuesto de que la oferta sea presentada por una unioén temporal de empresarios, deberd incluirse
en este sobre el compromiso de constitucion de la union en los términos recogidos en el articulo 69.3. de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

Los licitadores incluiran también en este sobre la documentacion relacionada con los restantes criterios
de adjudicacion evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos mediante aplicacion de féormulas y que se
recogen en el Anexo I, conteniendo todos los elementos que la integran.

7.5. Idioma de la documentacion. Toda la documentacion de las proposiciones para presentarse a la
licitacion debera estar redactada en castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse
de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTRATACION, EXAMEN DE DOCUMENTACION, VALORACION
DE CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR Y APERTURA DE PROPOSICIONES

8.1. Mesa de contratacion. El érgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion que
serd el 6rgano competente para la valoracion de las ofertas y estard compuesta, conforme a lo establecido en la
Disposicion Adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Publica, apartado 7, por los siguientes
miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lubrin, que podra ser sustituido por un concejal en quien
delegue.

Vocales:

- El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

- Dos funcionarios municipales designados por la Alcaldia-Presidencia.
- Secretario: Un funcionario de la Corporacion.

La Mesa de contratacion, ademas de las funciones que le otorga la ley, tendra la facultad de resolver cuantas
cuestiones o incidencias se presenten durante el procedimiento para realizar las propuestas de adjudicacion,

incluida ésta y solicitar cuantos informes considere oportuno.

8.2. Apertura del sobre “A”: Criterios de juicio de valor.

8.2.1. Acto publico de apertura de la documentacion incluida en el sobre “A”: antes de la apertura a que
se refiere el apartado siguiente, la Mesa de contratacion convocard acto publico, a través del Perfil de
contratante, al objeto de proceder a la apertura de los sobres “A” presentados y admitidos. Acto publico que
debera celebrarse, en todo caso, en el plazo maximo de veinte (20) dias, contados desde la fecha de finalizacion
del plazo para presentacion de proposiciones.
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En dicho acto y en primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos.

A continuacion, se procedera a la apertura de los sobres “A” correspondientes a los criterios no
cuantificables automaticamente.

Concluida la apertura de estos sobres, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admision de ofertas, dejandose constancia documental de todo lo actuado.

8.2.2. Ponderacion y valoracion: teniendo en cuenta los criterios establecidos en los Anexos [ y IV, las
puntuaciones se otorgaran conforme a lo dispuesto en dicho Anexo, a cuyos efectos los servicios técnicos del
organo de contratacion dispondra de un plazo no superior a siete (7) dias y, en cualquier caso, antes del acto
publico de apertura del sobre B. Dicha ponderacion debera estar realizada por personal funcionario técnico en la
materia y debidamente rubricada.

En el caso de establecerse un umbral minimo de puntuaciéon para continuar en el proceso selectivo se
indicara en el Anexo referenciado en el parrafo anterior.

8.3. Apertura del sobre “B”: Criterios cuantificables mediante férmulas y declaracion
responsable.

8.3.1. Convocatoria publica: en el lugar, dia y hora sefalados en el Perfil de contratante, con una
antelacion minima de cuarenta y ocho (48) horas, se convocard acto publico para la apertura de la
documentacion requerida en el sobre “B”.

8.3.2. Acto publico. Se actuara conforme al siguiente procedimiento.

1°) Abierto el acto, el Presidente hara publico el resultado de la valoracion a que hace referencia la
clausula 8.2., invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta.

2°) A continuacion, se procedera a la apertura de los sobres “B” presentados y no rechazados.

3°) Terminada la apertura, por el Presidente se invitara a los asistentes a que manifiesten o expongan las
alegaciones que consideren oportunas, que seran recogidas por el Secretario y solventadas en el momento, si ello
fuese posible, dando por finalizado el acto.

4°) El Secretario levantara la correspondiente acta de la apertura de las proposiciones en la que se
recogeran cuantas incidencias resulten en el acto.

8.4. Para conocimiento en general y, en particular, para los licitadores, el resultado de la apertura de los
sobres “B” relativos a las ofertas econdmicas, asi como el de la valoracion de la clausula 8.2, sera expuesto en el
perfil de contratante por un periodo de diez (10) dias.

8.5. Para la valoracion se aplicaran los criterios recogidos en los Anexos I y V, con la ponderacion
igualmente prevista en dichos Anexos.

8.6. Sucesion _en el procedimiento. Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato, se produjese una operacion de fusidon, escision, transmision del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones
exigidas en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.
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CLAUSULA 9°.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, PROPUESTA DE A"DJUDICACI(')N,
REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION Y OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS

9.1. Evaluacioén y clasificacion de las ofertas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 de la LCSP, la Mesa de contratacion, tras el acto
publico a que hace referencia la clausula 8.3 de este pliego y en la misma sesion, procedera, previa exclusion, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos de este pliego, a la evaluacion y clasificacion, por
orden decreciente, de las proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en el
Anexo I del pliego.

Exclusion de proposiciones: si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el presupuesto ofertado o existiese reconocimiento por el licitador, o persona
autorizada, de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacion en resolucién motivada.

9.2 Justificacion oferta anormalmente baja.

9.2.1. Si por aplicacion de los parametros objetivos previstos en el Anexo V, la oferta del licitador que
haya obtenido la mejor puntuacion fuese considerada anormalmente baja, la Mesa de contratacion, con caracter
previo al requerimiento de documentacion recogido en la clausula 9.4, tramitara el procedimiento previsto en el
articulo 149 de la LCSP, si bien el plazo méaximo para que el licitador justifique su oferta no podra superar los
cinco (5) dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

Tramitado dicho procedimiento y, a la vista de su resultado, la Mesa propondra al o6rgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

La justificacion documental de oferta incursa inicialmente en presuncion de anormalidad que realice el
licitador afectado, previo requerimiento de la Mesa de contratacion, se presentara en formato PDF con un
tamafio no superior a 5 MB. Tendra una extension no superior a 10 paginas, en formato A4, con letra tipo Arial,
cuerpo 12, interlineado 1,5 y margenes derecho e izquierdo de 2 cm. El incumplimiento de estos requisitos
supondra la no valoracion de la justificacion presentada y, en consecuencia, la exclusion de la licitacion.

9.2.2. En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente.

9.2.3. Cuando la adjudicacion del contrato recayese sobre una oferta inicialmente incursa en
anormalidad pero admitida por el 6rgano de contratacion, el contratista quedara obligado a la constitucion de una
garantia adicional por importe de un 5 por 100 de su oferta, excluido el I.V.A.

Igualmente, y en dicho caso, el 6rgano de contratacion establecera mecanismos adecuados para realizar
un seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del
contrato sin que se produzca una merma en la calidad de la obra.

9.3. Propuesta de adjudicacion. En base a la clasificacion anterior, la Mesa formularé la propuesta de
adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

9.4. Requerimiento de la documentacion previa a la adjudicacion. La Mesa de contratacion requerira al
licitador con mejor puntuacion, mediante comunicacion electronica, para que en el plazo de siete (7) dias habiles
a contar desde el envio de la comunicacion, aporte la documentacion necesaria para adjudicar el contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 de la LCSP:

1. Documentacion justificativa, relacionada en el Anexo III del pliego, de aquellas circunstancias
cuya acreditacion pueda ser sustituida por certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Sector Publico o registro equivalente de la comunidad autonoma andaluza.

El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el 6rgano de
contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
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ausencia de prohibiciones de contratar, referidos a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones, debiendo subsistir a la formalizacion del contrato.

Recibida esta documentacion, se reunira la Mesa de contratacion para proceder a la calificacion de la
misma.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la misma, se concedera un plazo no superior a tres
(3) dias habiles para que el licitador los corrija o subsane, lo que le serd comunicado mediante fax o por medios
electronicos, que dejen constancia de su recepcion en tiempo y forma.

Especialmente se comprobara la acreditacion de la clasificacion exigida, en su caso, o de los requisitos
minimos de solvencia econdmica y técnica establecidos en el presente pliego, pudiendo recabar del licitador las
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada, asi como requerirlo para la presentacion
de la documentacién correspondiente.

Tanto la documentacion a presentar como las declaraciones responsables se realizaran en formato
electrénico, en un entorno validable, y los certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos.

La no presentacion del testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador, otorgada ante notario o autoridad publica, de tener capacidad de obrar y de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administracion previstas en el articulo 71 de la LCSP, no es subsanable,
salvo que se haya presentado una declaracion de forma particular, en cuyo caso se procederad a su subsanacion
mediante su otorgamiento ante autoridad administrativa o notario publico o firma electronica validable (ver
Anexo III pliego).

En el caso de no proceder el licitador, a subsanar el defecto u omisioén de la documentacidon requerida,
en el tiempo concedido, serd desestimada su proposicion en forma definitiva. Si la documentacion contuviese
defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazara la proposicion.

De todo lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse al efecto.

De conformidad con el articulo 96 de la LCSP, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los drganos de contratacion del sector publico,
a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La inscripcion en el Registro de Licitadores de Andalucia surtira los mismos efectos.

En el caso que los licitadores tengan acreditada su personalidad y bastanteadas las escrituras y poderes
correspondientes ante este AYUNTAMIENTO, asi como el resto de la documentacion que no haya sufrido
modificacion, podran presentar una declaracion responsable de la vigencia de los mismos y la indicacion del
contrato a que fueron aportados, segun lo establecido en el articulo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, estando sujetos, en todo caso, a la
comprobacion oportuna.

2. En su caso, relacion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

3. En su caso, cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, de conformidad con
el art. 75.2 de la LCSP, debera aportar los compromisos de las mismas de poner a disposicion del
adjudicatario los recursos necesarios.

4. Constitucion de la garantia definitiva, que sea procedente, en los términos previstos en el articulo 107 de
la LCSP,

Se acreditard mediante el resguardo acreditativo de la constitucién, a disposicion del dérgano de
contratacion, en la Caja de Depdsitos de esta Corporacion, por valor del 5% del precio final ofertado, IVA
excluido.
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La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores privados, por
contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 106 LCSP, debiendo depositarse su importe, o la documentacidon acreditativa correspondiente, en la
Caja General de Depdsitos del Ayuntamiento. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar
autorizados por los apoderados de la entidad avalista o aseguradora con poder suficiente para obligarla, poderes
que deben ser bastanteados por la Secretaria General del Ayuntamiento de LUBRIN.

De optar por la retencion en el precio como forma de constitucion de la garantia, el licitador propuesto
como adjudicatario deberad presentar escrito con la voluntad de hacer efectiva la garantia mediante esta
modalidad, autorizando a esta administracion a retener la parte del precio que corresponda en concepto de
garantia, del pago de la/s primera/s factura/s que deba abonar el Ayuntamiento de LUBRIN derivada de la
ejecucion del contrato.

Ademas, de conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se podra exigir una garantia complementaria
de hasta el 5% del precio final del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del contrato.
En todo caso, dicha garantia complementaria serd obligatoria en el caso de que la adjudicacion recaiga en una
proposicién inicialmente identificada como anormal o desproporcionada.

De conformidad con el art 108.3 de la LCSP la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
podra realizarse por medios electronicos.

5. Obligaciones tributarias: Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este certificado podra ser
expedido por medios electronicos, informaticos o telematicos, pudiendo el licitador autorizar al 6rgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de tales extremos.

En relacion a la justificacion de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
LUBRIN, serd el Servicio encargado de la tramitacion de la contratacion el que solicite, de oficio, la
certificacion correspondiente que habra de ser expedida por la Tesoreria MUNICIPAL.

6. Obligaciones con la Seguridad Social: Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas. Este certificado podra ser expedido por medios
electronicos, informaticos o telematicos.

Respecto a los certificados referidos en los apartados 4 y 5 anteriormente citados deberan haber sido
expedidos con fecha anterior a la finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones y tener vigencia en
dicha fecha.

En el caso de que, aun estando el certificado presentado vigente en el momento de finalizacién del plazo
de presentacion de proposiciones, no lo est¢ en el momento de la adjudicaciéon del contrato o en su
formalizacion, se exigira al licitador propuesto un nuevo certificado vigente en dichas fechas.

7. Empresarios extranjeros: Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea, que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificaciones
expedidas por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativas de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones, referidas a los doce ultimos meses.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 de la LCSP, de no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento de presentacion de documentacién en el plazo sefialado, la Mesa de
contratacion efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion.

CLAUSULA 10*.- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

10.1. Cumplimentado adecuadamente el requerimiento de documentacion efectuado al licitador clasificado en
primer lugar y, una vez calificada favorablemente dicha documentacion, la Mesa de contratacion elevara al
organo de contratacion la correspondiente propuesta de adjudicacion a la que se acompafara la documentacion
aportada.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 157.6 de la LCSP, la propuesta de adjudicacion
formulada por la Mesa de contratacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
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Administracion. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision.

10.2 El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias naturales siguientes a la
recepcion de la documentacion anteriormente indicada, concretando e indicando los términos definitivos del
contrato y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que se hubiese establecido otro en el Anexo I del presente Pliego.

El segundo plazo indicado se ampliard en quince (15) dias habiles cuando sea necesario seguir los
tramites procedimentales por haberse identificado ofertas incursas en presuncion de anormalidad.

10.3. La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas reuna los
requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo, en tal caso, declararse desierta la licitacion.

10.4. No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes de la
formalizacion del contrato, podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente; asi mismo podra desistir del procedimiento con motivo de a una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion debiendo justificar en el expediente la concurrencia de esta causa. En ambos casos, se indemnizara
a los licitadores de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese ocasionado, con un maximo de cien
(100) euros.

10.5. La adjudicacion, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias. La notificacion y la publicidad deberan contener, la
informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, debiendo contener en todo caso la informacion que
se relaciona en el articulo 151 de la LCSP. En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacidén conforme al citado precepto.

La notificacion se hara por medios electronicos, de conformidad con lo dispuesto en la DA15* de la
LCSP. A estos efectos, deberan comunicar, al AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, el correo electronico donde
quieran recibir aviso de las NOTIFICACIONES, MEDIANTE COMPARECENCIA ELECTRONICA, que esta
Administracion tenga que hacerle.

CLAUSULA 11°.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD

11.1. Formalizacién del contrato. De conformidad con el articulo 153 de la LCSP, los contratos que celebren las
Administraciones Publicas se perfeccionan con su formalizacion, debiendo formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151 de la LCSP.

Antes de proceder a la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd remitir a la Seccién de
Contratacion la documentacion especificada en el Anexo 1.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el correspondiente
pliego de clausulas administrativas particulares.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que en tal caso se adopte resolucion de prohibicion para contratar conforme a lo previsto en los arts.
71 y ss, de la LCSP. En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador clasificado.
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Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

En las adjudicaciones por lotes, cada uno de ellos constituira un contrato, salvo en el caso en que se
presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituiran un tnico contrato.

11.2. Publicidad de la formalizacion del contrato. La formalizacion de los contratos debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Los anuncios de formalizacién de contratos contendran la informacién recogida en el anexo III de la
LCSP.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracion del contrato, justificAndose
debidamente en el expediente, en los supuestos y en la forma establecida en el art. 154.7 de la LCSP.

CLAUSULA 12*.- EJECUCION DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DEL MISMO
12.1. Principio general. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra

derecho a indemnizacion por pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza
mayor previstos en el articulo 239 de la LCSP.

12.2. Requisitos previos a la ejecucion.

12.2.1. PROGRAMA DE TRABAJO: El contratista adjudicatario, con caracter previo a la formalizacion del acta
de comprobacion del replanteo, debera presentar el programa de trabajo de la obra en el plazo maximo de 10 dias
naturales, contados desde la firma del correspondiente contrato.

El 6rgano de contratacion a través de la direccion técnica de las obras resolvera sobre el mismo dentro
de los 5 dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo llevarse a cabo, en su caso, un reajuste de las
anualidades presupuestarias previstas inicialmente, en atencion a la efectiva ejecucion de obra y normal
desarrollo de los trabajos.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa de trabajo siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba
de la direccion técnica de la obra.

12.2.2. Tgualmente con caracter previo a la formalizacion del acta de comprobacion de replanteo de la obra, el
contratista debera tener informados favorablemente el Plan de Seguridad y Salud v el Plan de Gestiéon de
Residuos de construccion y demolicion.

12.2.3. En el caso de adjudicacion por lotes, las obligaciones anteriores deberan llevarse a cabo por cada uno de
los adjudicatarios de cada lote formalizado, y en funcion de la obra que corresponda ejecutar a cada lote y, en su
caso, conforme a las previsiones contenidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

12.3. Acta de comprobacién del replanteo. Dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la formalizacién
del contrato y cumplidos los requisitos anteriores, se procedera, en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 237 de la LCSP, a efectuar la comprobacion del replanteo de las obras, extendiéndose acta del resultado
de la misma, autorizandose la iniciacion de las obras.

En su caso, la comprobacion del replanteo se llevara a cabo de forma diferida para aquellos lotes cuyos
trabajos no se van a desarrollar de forma inmediata, a lo largo del desarrollo temporal de la obra, en atencion a la
programacion de la misma prevista en el correspondiente proyecto y formalizandose el acta preceptiva los dias
inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

12.3.1. No obstante lo anterior, en el caso de que en ese momento no se encontrara informado favorablemente
alguno de los planes recogidos en la clausula 12.2.2., anterior, se podra formalizar el acta de comprobacion del
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replanteo haciendo constar en la misma la paralizacién del inicio de la obra. Subsanada dicha deficiencia, se
emitira acta de inicio de la obra firmada por el Director Técnico y el Contratista de la misma.

De igual forma se procederd en caso de que cualquiera otra circunstancia impidiera el inicio para la
normal ejecucion de la obra, lo que habra de hacerse constar en la propia acta.

12.3.2. El contratista, aun sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, deberd hacer constar en este
momento cuantas observaciones puedan afectar, a su criterio, a la ejecucion de las obras, decidiendo la direccion,
consideradas tales observaciones, iniciar o suspender el comienzo de las mismas, justificandolo en la propia acta.
El 6rgano de contratacion decidira a la vista del informe de la direccion.

Asimismo, el contratista adjudicatario, en el acta de comprobacion del replanteo, ratificara a la
Direccion el técnico competente, a juicio de ésta, que estara al frente de la misma, asi como la relacion de
personal y maquinaria asignados para la ejecucion del contrato. En caso de variacion sobre la propuesta que
sirvié de base para la adjudicacion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion, previo informe de la
Direccion de obra.

12.3.3. La demora en la formalizacion de dicha acta se producira por el transcurso del plazo establecido en el
apartado 12.3 de esta clausula, pudiendo cada parte solicitar la resolucion del contrato a partir del citado plazo. A
estos efectos, se considerara como causa imputable al contratista, ademas de las que procedan con arreglo a la
LCSP, la no presentacion del programa de trabajo asi como la no aprobacion de los planes de seguridad y salud o
de gestion de residuos, en el caso de no haber procedido a la subsanacion de las deficiencias que presentaren
dichos planes en el plazo concedido a tal efecto.

No obstante, transcurridos tres (3) meses desde dicho plazo, si existieran circunstancias imputables a
alguna de las partes, a tenor del informe de la direccion de obra, se procedera a la resolucion del contrato, con la
aplicacion de las penalidades que, de acuerdo a este pliego o a las disposiciones legales de aplicacion, procedan.

12.3.4. Efectos del acta de comprobacion del replanteo: a partir del dia siguiente a aquel en el que se realiza la
comprobacion del replanteo o se determina el inicio de obra, comenzara a contar el plazo de ejecucion

de la obra. Un ejemplar del acta que formaliza tanto la citada comprobacion de replanteo como el inicio de obra
se remitira al 6rgano de contratacion y formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. A
dicha acta se adjuntard una fotografia del cartel de obra conforme a los modelos establecidos por el
AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, sin la cual no sera admitida la misma.

12.4. Responsable del contrato y unidad de seguimiento y ejecucidén del mismo.

12.4.1. Responsable del contrato. De conformidad con lo dispuesto en el art. 62. 2 de la LCSP, en los contratos
de obras, las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 del mismo texto legal.

12.4.2. Unidad de seguimiento y ejecucion del contrato. La Unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato sera el Servicio Municipal correspondiente.

12.5. Coordinador en materia de seguridad y salud. El Ayuntamiento de LUBRIN, antes del inicio de los
trabajos, nombrara un coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccion facultativa, para
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran asumidas por la Direccidén
facultativa, siendo obligacion del contratista y subcontratista atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

12.6. Delegado de obra del contratista. Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada
expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administraciéon, con
capacidad suficiente para:

a) Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, asi como en
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y
buena marcha de las obras.
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b) Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las ordenes recibidas de la
direccion técnica de la obra.

¢) Proponer a dicha direccion técnica o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.

El delegado, en el caso de que asi se exija, debera tener la titulacion exigida en el Anexo 1.

La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un nuevo delegado cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos.

12.7. Libro de érdenes. El “Libro de ordenes”, unico o de cada lote, sera diligenciado previamente por el
Servicio a que esté adscrita la obra, se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrard en la de la
recepcion. Durante este tiempo estard a disposicion de la Direccion técnica que, cuando proceda, anotara en él
las o6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizdndose con su firma.

El contratista estara obligado a conservar el citado libro en la oficina de obra.
Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracion municipal, si
bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Habra tantos libros como contratistas para el caso de adjudicacion por lotes.

12.8. Libro de incidencias. Con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento del plan de seguridad y salud
deberd mantenerse el “Libro de incidencias”, unico o por cada lote, al que tendran acceso las personas
relacionadas en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el
mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de obra, en poder del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuese necesaria su designacion, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra,
debiendo igualmente notificar las anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

12.9. Libro del Edificio. En aquellas obras de edificacion reguladas por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacidon, y una vez finalizada la obra correspondiente, la direccion técnica de las obras
conformard el denominado “Libro del Edificio”, compuesto fundamentalmente por el proyecto, con la
incorporacion en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, el acta de recepcion , la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalacion, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacion.

Dicho Libro del Edificio sera remitido por la Direccion técnica de las obras al AYUNTAMIENTO DE
LUBRIN, junto con la certificacion final de las mismas, para su entrega al usuario final del inmueble.

12.10 Condiciones especiales de ejecucion del contrato. Las condiciones especiales de ejecucion se describen en
el Anexo I y su incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

Asimismo se estard a lo dispuesto en la clausula 19.2 de este pliego para el régimen de imposicion de
penalidades.

CLAUSULA 13*- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones

que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras.

Ademas de las obligaciones que para las partes contratantes se deriven del régimen juridico del contrato
y de las restantes clausulas del presente pliego, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:
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13.1. Gastos. Son de cuenta del adjudicatario los gastos, impuestos, tasas y licencias necesarios para la correcta
ejecucion del contrato, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen, especialmente
la tasa por direccién e inspeccion de obra, recogida en la correspondiente Ordenanza reguladora de este
Ayuntamiento.

Si el contratista entendiera que la liquidacion de las tasas o impuestos administrativos realizada por
otras administraciones no se ajusta a derecho ¢ interpusiere el correspondiente recurso, lo comunicara al
AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, sin perjuicio de que abone el importe de la liquidacién correspondiente, a
resultas de la resolucion del recurso, con objeto de que la obra, por esta causa, no sufra demora en su ejecucion.

En caso de adjudicacion por lotes, los gastos anteriores podran repercutirse de forma proporcional al
porcentaje de obra que represente cada lote con respecto al proyecto de obra completa.

13.2. Vallas informativas y sefialamiento de zona de obras. Seran de cuenta del adjudicatario unico o de cada uno
de los contratistas adjudicatarios en el caso de que la obra se hubiese licitado por lotes, los gastos derivados de la
adquisicion y colocacion de vallas o carteles de informacion (dos por obra), desde la comprobacion del replanteo
hasta la liquidacion de la obra, conforme a los modelos y caracteristicas que se exigen para el presente contrato y
en el lugar que por la Direccion se indique. En tanto no se cumpla con dicha obligacion, no podra exigirse
certificacion de obra alguna.

Asimismo, estd obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los trabajos y en los puntos de
posible peligro debido a la realizacion de las obras, en sus lindes e inmediaciones, las sefiales precisas para
indicar las situaciones mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de aquéllas, con
independencia de las que resulten obligatorias conforme al plan de seguridad y salud de la obra.

13.3. Responsabilidad civil por dafios a terceros: Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros, por si o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

A tales efectos, el contratista debera tener suscrita una poéliza de seguro de responsabilidad civil que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como a las instalaciones y bienes provinciales, por un importe
anual minimo igual o superior al importe de licitacion de la obra, asi como hallarse al corriente en el pago de las
primas, debiendo cubrir dicha poliza ampliamente las responsabilidades que se pudieran derivar del
cumplimiento del contrato. La citada poliza debera mantenerse en vigor hasta la liquidacion de la obra o su
entrega al uso publico, siendo obligatorio remitir al Servicio tramitador de la contratacion copia del recibo en
vigor.

13.4. Materiales y ensayos. Ademas del pliego de prescripciones técnicas, la Memoria del proyecto tendra
caracter contractual en todo lo referente a la descripcion, obtencion y control de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra.

A todos los efectos, los ensayos y control de materiales establecidos en el proyecto se consideran
comprendidos en cada unidad del presupuesto, hasta el limite del 1% del presupuesto de ejecucion material de la
obra.

Si la licitacion se ha llevado a cabo mediante la division en lotes, el coste del 1% sefialado en el
apartado anterior, se repercutira proporcionalmente entro todos los lotes licitados.

13.5. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de proteccion del medio ambiente. El contratista adjudicatario
estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de
integracion de personas con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de proteccion del medio
ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la licitacion.

En especial, el contratista estara obligado a cumplir, durante todo el periodo de ejecucion del contrato,
las normas y condiciones laborales fijadas en el Convenio Colectivo sectorial de aplicacion, con respeto,
fundamentalmente, a las condiciones salariales de los trabajadores.

13.6. Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud a presentar por el contratista queda condicionado al
informe del Coordinador y a su aceptacion por parte de este AYUNTAMIENTO, estando obligado el contratista
a admitir las posibles modificaciones que se le indiquen o reparos relativos al nombramiento de coordinador, de
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tal forma que el citado plan se encuentre debidamente cumplimentado con anterioridad a la comprobacion del
replanteo.

Todas las incidencias que se presenten en torno a la aprobacion del plan de seguridad y salud asi como a
sus modificaciones, se sustanciaran con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacion de los demas procedimientos.

Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la propuesta de nombramiento de coordinador, éste
pasara a integrarse en la direccion técnica de la obra, debiéndose cumplimentar el correspondiente Libro de
Incidencias.

13.7. Maquinaria y medios auxiliares. El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria
y medios personales y auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos convenidos
en el contrato, aunque no se hayan exigido u ofertado previamente de forma especifica.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato, se haya considerado obligatorio adscribir a la
ejecucion de la obra equipo de maquinaria, medios personales o auxiliares especializados, adquiriran el
caracter de condiciones contractuales esenciales.

13.8. Documentacion necesaria para el Libro del Edificio. En el caso de que el objeto de la obra fuese una
edificacion de las reguladas por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, y a los
efectos de cumplimentar el denominado “Libro del Edificio” al que se hace referencia en la clausula 12.9, el
contratista esta obligado a suministrar a la direccion técnica de la obra cualquier informaciéon o documentacion
que a tales efectos se le requiera, especialmente la documentacidon relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio.

13.9. Deber de confidencialidad y proteccion de datos.

El contratista adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter tanto en el presente
pliego como en el contrato correspondiente, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

13.10. Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion.

13.10.1 Principio general: cuando el contratista, de conformidad con los limites y lo dispuesto en la
clausula 18 de este pliego, tuviese necesidad de subcontratar alguna o algunas unidades de obra previstas en el
contrato debera atenerse a las siguientes reglas:

a) Deberan indicar en la presentacion de su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe.

b) En todo caso, el contratista debera comunicar al 6rgano de contratacion por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71.

El contratista principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidén necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la actitud del
mismo.

13.10.2. EL AYUNTAMIENTO DE LUBRIN podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el contratista adjudicatario ha de hacer a subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.
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El contratista adjudicatario remitird al ente publico contratante, cuando este lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico contratante
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos.

Las actuaciones de comprobacion anteriores y la imposicion de penalidades derivadas de los
incumplimientos que pudieran producirse, seran obligatorias para la administracion provincial en los contratos
de obras cuya valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratacion sea
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades
de obra.

En cualquier caso, el contratista, con caracter preceptivo y con anterioridad a la recepcion de la obra,
deberd aportar a la direccion de obra o en su caso a la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato,
declaracion responsable de encontrarse al corriente de pagos con subcontratistas o suministradores que hayan
participado en dicho contrato.

13.10.3. En contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

CLAUSULA 14*.- ABONOS AL CONTRATISTA, ANTICIPOS A CUENTA Y DEDUCCIONES

14.1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute, expidiendo la Direccion las
certificaciones correspondientes a la obra ejecutada, con independencia del importe, periodo o plazo transcurrido
desde la certificacion anterior, procurando, al menos, una periodicidad mensual.

Para proceder al abono de la certificacién, deberd presentarse la factura correspondiente a dicha
certificacion en los términos legalmente establecidos y seglin las indicaciones que se sefialan en esta misma
clausula.

Igualmente, el AYUNTAMIENTO DE LUBRIN hara efectivo el pago de las obras ejecutadas con cargo
a los créditos consignados y a los que se hace referencia en la clausula 3 de este pliego.

14.2. Las certificaciones deberan ser expedidas por el director de la obra, en los términos y condiciones
recogidos en las disposiciones legales vigentes y entregadas, dentro de los cinco (5) dias naturales siguientes a la
fecha de su expedicion, en las unidades administrativas correspondientes para su tramitacion.

Transcurrido dicho plazo deberan expedirse nuevamente.

La Administracion tendra la obligacion de aprobar las certificaciones expedidas, dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la presentacion de las mismas, siendo requisito indispensable la correcta emision de
las mismas.

El contratista debera presentar la/s factura/s electronica/s correspondiente/s, de conformidad con el
articulo 4 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a través de la plataforma FACE (https://face.gob.es/es/). La
codificacion DIR-3 de los 6rganos administrativos del Ayuntamiento de LUBRIN es L01040596 tanto para la
Oficina Contable como para el Organo Gestor y para la Unidad Tramitadora.

La/s factura/s habra/n de cumplir los requisitos exigidos en la normativa vigente y debera expedirse al
Ayuntamiento de LUBRIN, como administracion contratante.

14.3. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el programa de
trabajo aprobado y aceptado por el contratista, éste no tendrd derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de adjudicacion.

14.4. La Administracion tiene la obligacion de pagar el precio del contrato dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de aprobacion, por el 6rgano de contratacion, de las certificaciones emitidas.

Respecto al plazo del pago y aplicacion de los intereses de demora en el abono de las certificaciones por
parte del AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP y en la Ley
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido con la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma.

14.5. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o por instalaciones y
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, previa autorizacion del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en el articulo 240.2 de la LCSP.

CLAUSULA 15".- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

15.1. Sin perjuicio de los supuestos de sucesion en la persona del contratista, cesion del contrato, revision de
precios y ampliacion del plazo de ejecucion, una vez perfeccionado el contrato, el dérgano de contratacion s6lo
podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los supuestos y con los limites
previstos en el articulo 205 de la LCSP y previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 242 de la
citada ley y, en su caso, con las especialidades procedimentales del articulo 207 de dicho texto legal.

15.2. De conformidad con lo determinado en el articulo 206 de la LCSP, estas modificaciones seran obligatorias
para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacién no resulte obligatoria para
el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion previa conformidad por escrito del
mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

15.3. En el supuesto de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna tal y como establece el articulo 242 de la LCSP.

15.4. En ningun caso, el director de las obras o el contratista adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones de las comprendidas en el contrato, sin la debida autorizacion y aprobacion de la modificacion
por el 6rgano de contratacion.

15.5. No tendran consideracion de modificaciones.

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se
produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones
del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

En este caso, asi como cuando el exceso producido en alguna unidad de obra prevista en las mediciones
de proyecto sea compensado con la minoracion de otras igualmente previstas, con el limite sefialado en el ltimo
parrafo de esta letra a), no sera necesaria la previa aprobacion por el érgano de contratacion, pero si debera ser
informado de dicha alteracion en el momento de producirse o previamente a la recepcion de la obra.

No obstante lo anterior, se considerara modificacion de contrato el incremento de unidades de obra
previstas en proyecto que sean compensadas por otras que igualmente se encuentren incluidas en el mismo y que
resultasen minoradas, manteniéndose por tanto el precio primitivo del contrato, siempre que aquéllas supongan
una cuantia superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial.

b) La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y
en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a
unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

En este supuesto, no se admitird incremento del precio del contrato en ningtin caso.
15.6. Formalizacion. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en el correspondiente contrato

administrativo, a tenor de lo dispuesto en el articulo 203 LCSP y publicarse de acuerdo a lo establecido en los
articulos 207 y 63 de dicha norma.
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En relacion a la garantia definitiva constituida, cuando a consecuencia de la modificacion del contrato,
experimente variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 109 de la LCSP.

15.7. Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, deberd comunicarse a la Intervencion Municipal,
con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacion material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez

terminadas las obras, efectuar la correspondiente recepcion.

15.8. Documento técnico final de obra: las alteraciones que no dan lugar a modificado de proyecto, a las que se
hace referencia en el apartado 15.5.a), deberan recogerse en el correspondiente documento técnico final de obra,
a los efectos de dejar constancia de lo realmente ejecutado.

CLAUSULA 16*- RECEPCION, PUESTA EN USO, CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE
LAS OBRAS.

16.1. Preaviso. El contratista adjudicatario avisara a la Direccion de obra, con la antelacion suficiente, de la
fecha posible de terminacion de las obras. Esta lo comunicara al 6rgano de contratacién quién nombrara su
representante para la recepcion de la obra quien, a su vez, fijara la fecha y citara al resto de los asistentes
obligados al acto.

16.2. Recepcidn. La recepcion se realizard dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la terminacion de cada uno de los lotes, en la forma establecida en los articulos
210 y 243 de la LCSP, si se encuentra en condiciones de ser recibida, levantandose la correspondiente acta y
comenzando a contar el plazo de garantia que se sefiala en la cldusula 17 de este pliego, debiéndose comprobar
especialmente:

a) La retirada, previa conformidad de la administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva de la obra y su sustitucién por una placa,
marca o indicacion que corresponda reglamentariamente en parte visible o esencial de la obra.

b) cumplimiento no defectuoso del contrato.

¢) Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista, tanto en relacion con los criterios de
adjudicacion como con las condiciones especiales de ejecucion.

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, el representante del AYUNTAMIENTO DE
LUBRIN sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas para su subsanacion, fijando un
plazo para ello que, en el caso de no ser cumplido, podra ampliarse de forma improrrogable o proponer la
resolucion del contrato con la incautacion de la fianza en los términos recogidos en la clausula 16.6, sin
perjuicio de lo dispuesto en este pliego para la ejecucion defectuosa de la obra.

16.3. Ocupacién o puesta en servicio para el uso publico. Cuando la obra haya de ser entregada a otra
administracion, y se proceda a su ocupacion o puesta en servicio para el uso publico de forma inmediata y en las
condiciones previstas en el articulo 243.6 de la LCSP, por el representante referenciado se citard también a un
representante de la administracion receptora quién, igualmente, en el caso de encontrar adecuadas las obras
firmara el acta de ocupacion o puesta en servicio para el uso publico, que se convertird en acta de recepcion de la
obra con los mismos efectos de ésta. A dicha administracion receptora se le entregara, a los efectos oportunos, un
ejemplar de dicha acta junto con un estado de las mediciones y caracteristicas de la obra ejecutada.

Si por el representante de la administracion contratante o de la receptora se realizasen observaciones, se
estara a lo dispuesto en el parrafo segundo de la clausula 16.2.

16.4. Recepcion parcial. Por motivos justificados, podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma independiente,
previo informe favorable de la direccidn técnica de las obras.
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16.5. Certificacion final de obra. Dentro de los tres (3) meses a contar desde la fecha de la recepcion o de la
ocupacioén, el organo de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serad
abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

16.6. Liquidacién del contrato.

16.6.1. Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia que se indica en el
Anexo 1, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de la misma o del lote que correspondiese, en su caso, y si este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia correspondiente, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, en un plazo maximo de sesenta (60) dias.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establecen medidas de Iucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

16.6.2. Si el informe no fuese favorable y el contratista no procediera a subsanar las deficiencias observadas, la
direccion de obra podra solicitar del 6rgano de contratacion, y éste acordarla, la incautacion de la fianza, que sera

notificada al contratista y a la entidad que garantiz6 el contrato, en su caso.

Transcurrido un mes desde dichas notificaciones, el AYUNTAMIENTO DE LUBRIN procedera a la
ejecucion de la garantia, en los términos y condiciones legalmente establecidos.

16.7. Extincién de responsabilidad y existencia de vicios ocultos.

Cumplidos los tramites anteriores, el contratista adjudicatario quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la
existencia de vicios ocultos de la construccioén debido a incumplimiento del contrato, en cuyo caso respondera de
los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de quince afios de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecéanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas.

Transcurrido el plazo de quince afios establecido en el primer establecido en esta clausula sin que se
haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del
contratista.

En el caso de que se hubiese actuado conforme a la clausula 16.3, y se observasen anomalias o
deficiencias en el uso u ocupacion de la obra, por la direccion técnica se procedera a emitir informe sobre las
causas y posible depuracion de responsabilidades.

CLAUSULA 17°.- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE GARANTIA DEFINITIVA Y
COMPLEMENTARIA

17.1. El plazo de garantia de la obra serd el indicado en el Anexo I y comenzard a contarse a partir de la
recepcion de la obra o de su ocupacion, ya sea total o parcial.

Durante dicho plazo de garantia el contratista queda obligado, en todo caso, a la conservacion y policia
de la obra, con las siguientes especificaciones:

a) En las obras de edificacion, durante el plazo de garantia vendra obligado al mantenimiento de un servicio de
vigilancia y conservacion, salvo que las obras hayan sido entregadas al destinatario o al uso publico.

b) Para el resto de las obras, ademas de mantener la vigilancia necesaria, estara a lo dispuesto en el pliego de
prescripciones técnicas y a las 6rdenes de la direccion de la obra.
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17.2. Devolucidn de las garantias.

17.2.1. Devolucion de la garantia definitiva: aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, se dictard de
oficio acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion de aval mediante el siguiente procedimiento:

1°) Informe del Director de obra en el que se hara constar la existencia o no de circunstancias que aconsejen la
retencion de la garantia, como consecuencia de posibles incidencias que hayan ocurrido durante el plazo de
garantia de la obra, e informe de la Intervencion MUNICIPAL.

2°) Acuerdo del organo de contratacion competente sobre la devolucion de la garantia, a tenor de la
documentacion anterior.

17.2.2. La devolucion de la garantia complementaria, en su caso, se llevara a cabo conforme al procedimiento
anterior.

17.3. Devolucién anticipada. No obstante lo anterior, cuando hayan transcurrido seis meses desde la fecha de
terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantia definitiva y
complementaria, en su caso, una vez depuradas las responsabilidades a que hace referencia el articulo 110 de la
LCSP.

CLAUSULA 18- CESION Y SUBCONTRATACION

18.1. Cesion del contrato. De conformidad con lo dispuesto en el art. 214 LCSP, los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato y siempre que se den los
siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificacion de la resolucion
sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio
administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un
contrato de concesion de obras o concesion de servicios, que haya efectuado su explotacion durante al menos
una quinta parte del plazo de duracion del contrato. No serd de aplicacion este requisito si la cesion se produce
encontrandose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidaciéon, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los
términos previstos en la legislacion concursal.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que resulte exigible en
funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.
El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

18.2. Subcontratacion. En el Anexo I se especifica si la presente contratacion es susceptible de subcontratacion
y, en caso afirmativo, su porcentaje maximo y requisitos, de acuerdo a lo previsto en el art. 215 LCSP. Las
empresas subcontratistas quedaran obligadas solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a esta Corporacion. En ningun caso podra concertarse por el
contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.
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CLAUSULA 19°.- PENALIDADES

19.1. Penalidades por incumplimiento de plazos

19.1.1. De conformidad con el art. 193 LCSP, el contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

19.1.2. Incumplimiento del plazo total: en caso de incumplimiento del plazo fijado en la clausula 4 del presente
pliego, el 6rgano de contratacion podra imponer las penalidades establecidas en el articulo 193 de la LCSP.

19.1.3. Incumplimiento de plazos parciales: de igual forma, y a tenor del apartado 5 del mismo articulo citado
anteriormente, el o6rgano de contrataciéon podrad imponer penalidades por incumplimiento de plazos parciales
deducidos de la programacion e incluso cuando la demora en el cumplimiento de éstos haga presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Tanto en este supuesto como en el anterior, la constitucién en mora por parte del contratista no requerira
intimacion previa por parte del AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, el cual podra optar por la imposicion de las
penalidades o por la resolucion del contrato.

19.1.4. El o6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en el Anexo I del pliego de clausulas
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las fijadas legalmente cuando, atendiendo a las
especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el
expediente.

19.1.5. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucioén con imposicién de nuevas penalidades.

19.1.6. En el caso de imposicion de penalidades se estard a lo dispuesto en el articulo 99 del RCAP,
procediéndose a hacer efectivas las mismas mediante la deduccion de su importe en el documento de pago al
adjudicatario.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la Administracion
por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

Para la imposicion de las penalidades se sustanciara el correspondiente procedimiento, de oficio o a
propuesta del responsable del contrato con previo apercibimiento al contratista.

Este procedimiento se tramitard en pieza separada, en el que necesariamente se le dard audiencia al
contratista, para que pueda realizar alegaciones o aportar documentos que considere oportunos, de las que se
dara traslado al responsable del contrato para la emision del informe técnico correspondiente.

El acuerdo adoptado por el 6rgano de contratacion serda inmediatamente ejecutivo y las penalidades se
haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que,
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las facturas.

19.1.7. Si se produjera retraso por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos
si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo concederd dandosele un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del
contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista,
de acuerdo con lo previsto en el art 195.2 LCSP.

19.2. Cumplimiento defectuoso.

19.2.1. Cuando el 6rgano de contratacion estime que se ha realizado una ejecucion defectuosa y su subsanacion
resultare imposible o excesivamente onerosa pero que su permanencia no supone riesgo estructural o inseguridad
de la obra o de parte de alguna unidad de obra de las que comprenden el contrato, o que se ha incumplido
cualquiera de los compromisos adquiridos o alguna de las condiciones especiales de ejecucion, podra imponerse
al contratista una penalizacion no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, previo informe
preceptivo de la Direccion de obra.
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En todo caso, el importe de penalidades por cumplimiento defectuoso no podra superar el 50 por cien
del precio del contrato.

Se considerard cumplimiento defectuoso del contrato el incumplimiento por parte del contratista
adjudicatario de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

19.2.2. Las penalizaciones anteriores podran hacerse efectivas conforme a lo establecido en la clausula 19.1.

19.3. Incumplimientos en materia de subcontratacién. La infraccion de las condiciones establecidas en este
pliego o en las disposiciones legales de aplicacion para proceder a la subcontratacion, facultara al o6rgano de
contratacion para, en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, imponer al contratista una penalidad
de hasta el 50 por 100 del importe del subcontrato.

19.4. Imposicién de penalidades. EI AYUNTAMIENTO DE LUBRIN hara efectivo el importe de la
penalizaciones anteriores que le hayan podido ser impuestas al contratista, en primer lugar, mediante deduccion
de los abonos a cuenta que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el articulo 194 de la LCSP y
con independencia de los recursos que contra aquélla se hubiera formulado por parte del contratista
adjudicatario.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
los que la penalidad prevista no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira al contratista la
correspondiente indemnizacion por dafios y perjuicios.

En el caso en el que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 110 de la LCSP, la garantia definitiva
respondiese de las penalidades impuestas al contratista, en el plazo de quince (15) dias, contados desde la fecha
en que se hagan efectivas, la empresa adjudicataria debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

20*.- EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

20.1. Cumplimiento. El contrato se considerara extinguido por el cumplimiento del objeto del mismo y el
trascurso del plazo de garantia.

20.2. Resolucién. Podra resolverse el contrato, ademas de por las causas previstas en este pliego, por cualquiera
de las causas recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP y con los efectos previstos en los articulos 213 y
246 del mismo texto legal.

20.3. En circunstancias especiales, expuestas por el contratista y sin que exista responsabilidad del mismo, el
organo de contratacion, motivadamente, podra acordar la resolucion del contrato por mutuo acuerdo, si con ello
se consigue una mayor celeridad y seguridad en la ejecucion del contrato o atendiendo a cualquier otra
circunstancia que redunde en beneficio del interés publico.

21°.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION COMPETENTE Y
RECURSOS

21.1. Prerrogativas. De conformidad con el art. 190 LCSP, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en dicha ley, el 6rgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del
mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el organo de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos
en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningtn caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un
derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en
los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el 6rgano de contratacion
debera justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
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21.2. Recursos y jurisdiccién competente. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacion,
efectos, modificacion y extinciéon de los contratos administrativos serdn resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos se podrd interponer,
potestativamente, recurso de reposicion, en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano, o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacion,
conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.
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ANEXO I
CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION
Tramitacion (Ordinaria, Urgente, Anticipada): ORDINARIA

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE LUBRIN
ORGANO DE CONTRATACION: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

B. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

CPV: 45211300-2
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES: NO

C. PROYECTO
Autor del Proyecto: Andrés Oller Rodriguez.

D. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Valor estimado, importe de licitacion, IVA excluido. 299.080,00 €
Tipo IVA aplicable 21%. Importe IVA. 62.806,80 €
Presupuesto base de licitacion (IVA incluido) 361.886,80 €

Aplicacion Presupuestaria: 1521 68200

SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: NO

E. REGIMEN DE FINANCIACION Y ANUALIDADES
ANUALIDADES: 2021. 361.886,80 Euros.

F. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A TANTO ALZADO (Ver anexo II-I)

G.PLAZO DE LICITACION

VEINTE (20) DIAS naturales a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el
PERFIL DEL CONTRATANTE del Ayuntamiento de LUBRIN.

H. CRITERIOS DE ADJUDICACION

e  CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR: SI (Ver anexo 1V)
e  CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS: SI (Ver anexo V)

L. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

e NO EXIGIDA

J. CONDICIONES MIiNIMAS DE SOLVENCIA

e SI (Ver Anexo III)
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K. PLAZO DE EJECUCION CONTRATO

e UNANO

L. PLAZO DE GARANTIA

e UN (1) ANO.
M. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
e NO

N. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

e REDUCCION HUELLA MEDIOAMBIENTAL. (Ver Anexo IX)

N. REVISION DE PRECIOS

e NO

O. GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido (en caso de precios unitarios) Exigida: %
Admitida constitucion mediante retencioén de precio. SI

Complementaria: No exigida

P. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

e NO

. TITULACION DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL FACULTATIVO

R. SUBCONTRATACION

Condiciones de subcontratacion para prestaciones parciales: ver Anexo n° VII
e Tareas criticas que NO admiten subcontratacion. NO

e Obligacion de indicar en la oferta las prestaciones que tenga previsto subcontratar: NO

S. CESION DEL CONTRATO

o SI

T. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

e NO

U. DOCUMENTOS PREVIOS AL CONTRATO

Constituciéon U.T.E., en su caso. SI

Plan Seguridad y Salud. SI

Plan Gestion Residuos de construccion y demolicion. SI

Indicacion unidades a subcontratar. ver Clausula 13.10. SI

Seguro responsabilidad civil, en caso de no exigirse en solvencia, ver Clausula 13.3. SI.
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ANEXO I1-1

MODELO OFERTA ECONOMICA (General) (con declaracion
responsable)

D°/D?* con NIF n° con
domicilio en nombre

con CIF n°
(Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa)

y con domicilio fiscal en

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de ref.
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta

sujeci(')n alos expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (Expresar claramente, escrita y en letra y ntimero, la
cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecucion del contrato)

Importe Base:
Importe IVA:
Importe total:

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad

1°) Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no estd incursa en prohibicién de contratar alguna de las
previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

En concreto y en relacion al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, se dispone de los correspondientes certificados acreditativos de tales
circunstancias a fecha actual, los cuales quedan, en todo momento, a disposicion de la Mesa de Contratacion.

2°) Que se trata de empresa extranjera:
[] Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdicciones extranjero que pudiera corresponder.

[] No

3°) Que, a los efectos de lo previsto en el articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
elque se aprueba el RGLCAP, la empresa a la que represento:

[]No pertenece a un grupo empresarial ni concurre ninguno de los supuestos establecidos en el articulo
42.1 del Cddigo de Comercio.

[] Pertenece al grupo empresarial y de las empresas que
componen dicho grupo:

[] Ninguna ha presentado proposicion en la presente licitacion
[] Presentan proposicion la/s siguiente/s empresa/s:
4°) Que, teniendo en cuenta la consideracion de PYMES a aquellas empresas que ocupan a menos de
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general no
excede

de 43 millones de euros, la empresa a la que represento:

[]Si se considera PYME [_] No se considera PYME
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5°) Que la empresa que represento se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o registro oficial equivalente de la comunidad auténoma andaluza.

]Si No
6°) Que se integra la solvencia por medios externos:

1S4, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP

[]No

7°) Que se compromete, en su caso, a la adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales
y/o materiales indicados en el Anexo 1.

8°) Que de conformidad con lo indicado en el Anexo I del pliego, los nombres y cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato son los siguientes (SOLO EN
CASO DE EXIGIRSE):

9°) Que la empresa a la que represento cumple las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

10°) Que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la
direccion de correo electronico habilitada para efectuar notificaciones es:

* Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union temporal, se debe adjuntar el compromiso de constitucion en UTE,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso
de constituirse formalmente en union temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un
representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantia significativa.

* En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una Union Temporal y en aquellos en que el empresario recurra a
solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, se presentard una declaracion responsable por cada una de
dichas empresas.

* En el supuesto de que en el Anexo I se prevea la posibilidad de licitar por lotes y los requisitos de solvencia difieran de un lote a otro, se
aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes a los que se aplique los mismos requisitos de solvencia.



o=

Excmo. Ayuntamiento de Lubrin (Almeria) Plaza de la Constitucion, 1 C.P. 04271
CIF P-0405900-B

ANEXO III

DOCUMENTACION ADJUDICATARIO ACREDITACION
CIRCUNSTANCIAS art. 140.1.a) LCSP

- El licitador propuesto para la adjudicacion del contrato, tras recibir el requerimiento, ademas de la
documentacion exigible en los apartados 2 a 7 de la clausula 9.4, debera acreditar la siguiente documentacion
establecida en el apartado 1 de dicha clausula:

1. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD DEL EMPRESARIO Y SU AMBITO
DE ACTIVIDAD:

Persona fisica:
- Copia del DNI o del documento que haga sus veces.

Persona juridica:
- Copia del NIF.

- Escritura de constitucion o modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable o certificado del Registro
Mercantil.

Si no lo fuere, deberan presentar la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional,
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

1.1. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

En el caso de que se aporte un certificado de estar inscrito en el ROLECE, éste sera suficiente si en el
mismo consta la representacion y facultades del firmante de la proposicion, debiéndose valorar por la Mesa de
contratacion si éstas son suficientes para el contrato.

En el caso de no constar en el ROLECE, o de que la representacion y facultades que consten en el
mismo no sean suficientes, se debera solicitar el bastanteo ante el AYUNTAMIENTO DE LUBRIN, a través de
la Oficina Virtual, mediante una solicitud general, dirigida a la Secretaria General, adjuntando la escritura donde
conste la designacion, vigencia y facultades del representante/s (el poder deberd figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil; si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil).

1.2. Empresarios extranjeros: Toda la documentacion se presentara en castellano.

- Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento
General de la LCAP.

- Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por
la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actuan con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. Asi mismo, deberan aportar
informe de la respectiva mision diplomatica permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
sustancialmente analoga.

1.3. Unién Temporal: Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno
de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en
union temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato la designacién de un representante o
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apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

2. CLASIFICACION

Cuando se exija clasificacion, habra que presentar certificacion expedida por el Registro Oficial de Empresas
Clasificadas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo, acompafiado de una declaracion
responsable de su vigencia y de que se mantienen las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
Dicho documento debera acreditar que el licitador esta clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican
en el presente pliego en categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Este requisito no sera exigible a
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea, que deberan ajustar su documentacion a las
especialidades exigidas en su apartado especifico.

La clasificacién la U.T.E. se determina mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los
asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exige que todas las empresas que concurran en unioén
temporal estén clasificadas como empresas de obras, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 69.6 LCSP para
empresas extranjeras.

3. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

(Especificar para cada lote, en su caso)

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional se acreditara mediante la aportacion de los
documentos a que se refieren los criterios siguientes.

3.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a) Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres wltimos concluidos que debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su
duracion no sea superior a un afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion
es superior a un afo.

Se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

b) Seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, por importe igual o superior al presupuesto base de
licitacion de la obra, vigente hasta el fin del plazo de presentacion de ofertas junto con un compromiso de
renovacion o prorroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del
contrato.

La acreditacion de este requisito se efectuara por medio de certificado expedido por el asegurador, en el
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de
compromiso vinculante de suscripcion, prorroga o renovacion del seguro, en los casos en que proceda.

3.2. SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

* En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no sera aplicable la letra a) a las empresas de nueva creacion (antigiiedad
inferior a cinco afios).

a) Relacion, debidamente firmada, de las principales obras o trabajos realizados en los tltimos cinco afios que
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo
mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por 100 de la anualidad media del contrato.

Se acreditard mediante certificados de buena ejecucion de las mas importantes. En ellos se indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
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b) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable de las obras asi como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se
evalien como un criterio de adjudicacion obras (no se admitiran las relaciones genéricas de plantilla de personal
de que disponga la empresa).

Se acreditara mediante declaracion responsable.

¢) Maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras (no se admitiran las
relaciones genéricas de la maquinaria de que disponga la empresa), a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Se acreditara mediante declaracion responsable
3.3. ACREDITACION SOLVENCIA MEDIANTE CLASIFICACION (art. 77.1 a) LCSP)

El empresario también podrd acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente
clasificacion y que sustituira a toda la documentacion de los apartados 3.1. y 3.2.

e C(lasificacion del contratista: Grupo G. Subgrupo 6.

4. CONFORME AL ART. 85 DE LA LCSP DEBERA PRESENTAR TESTIMONIO JUDICIAL,
CERTIFICACION ADMINISTRATIVA O DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DE
NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, previstas en el articulo 71 LCSP. Esta declaracion se realizard conforme al modelo
siguiente:

“D./Diia. con D.N.I. nim. en nombre propio o de
la empresa que representa, (empresa con C.LF.
nam. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que a la fecha de finalizacion del

plazo para la presentacion de ofertas:

Tiene plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.

Fecha “

Esta declaracion, se otorgard ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico; con el objeto de facilitar a los licitadores el cumplimiento
de esta declaracion, la misma puede otorgarse ante el/la Secretario/a General del Ayuntamiento de Lubrin.
También podra otorgarse electronicamente firmando con certificado electronico reconocido o cualificado u otros
medios incorporados en cl@ve al presentarlo por la Oficina Virtual junto con el resto de documentacion.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad esté prevista
en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial. También podré otorgarse electronicamente, utilizando cl@ve.

5. HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL

Si resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para contratar, debera aportarse la
documentacion que la acredite para la realizacion de la prestacion que constituya el objeto del presente contrato.

La presentacion del certificado actualizado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma
de Andalucia, acreditara las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional, clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no de las prohibiciones
para contratar que deban constar en el mismo.
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Este certificado deberd acompafarse de una declaracion responsable de que no han variado las
circunstancias que en €l se acreditan.

6. Compromiso de contar, en caso de resultar adjudicatario, con instalaciones en la provincia de Almeria
para la prestacion de este servicio.
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ANEXO IV
CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR
CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION

¢ PROGRAMACION TECNICA ....cooiiiiie e, 25 puntos

Para valorar este criterio se atendera a la programacion que permita una ejecucion mas eficaz de la obra
mediante la correcta conjuncion de los medios humanos y materiales puestos a disposicion de la misma.

Para su valoracion, la programacion debera guardar la debida congruencia con el plazo del proyecto, pudiendo la
Mesa de contratacion rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta incongruente o de muy dificil
cumplimiento. El plazo de la obra sera siempre el previsto en el proyecto, debiendo en la oferta justificar su
propia organizacion y medios para poderlo realizar con un mejor control y calidad de la ejecucion de la misma.
El incumplimiento de este requisito por proponer un plazo superior al establecido en el proyecto supondra en
consecuencia, la exclusion del procedimiento de licitacion. Si el plazo es inferior, no se valorard ni adquirird
caracter contractual.

Se tendra en cuenta, por separado, los parametros que se indican a continuacion, correspondiendo a cada uno de
ellos la puntacion que se indica:

a) Programacion y Diagrama de Gantt.................. hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta programacion de los trabajos y su adaptacion a las singularidades de la
empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capitulos adaptados a su personal y sus equipos,
calculando los rendimientos de cada uno de estos y que con ello permitan la justificacion detallada del programa
de trabajos realizado.

b) Analisis del proyecto y conocimiento del medio...... hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretacion del proyecto, la realizacion de visitas a la obra, aportacion
de fotografias, la localizacion de zonas de acopio, la ubicacion de plantas de suministro de los distintos
materiales, de la gestion de residuos, etc., de un modo resumido, y especifico para la obra en cuestion y no
genérico, asi como si se ha detectado algiin problema que produzca incidencias en la ejecucion de la obra.

¢) Proceso constructivo y organizacion de la obra.....hasta 5 puntos

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar, la
adecuacion del proceso constructivo al orden cronolédgico de los trabajos, con ldgica, y que ha servido a la hora
de la elaboracion del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar, entre otros seran, replanteo, necesidad o no
de acometidas provisionales o instalaciones, ejecucion de las principales unidades que forman el proyecto,
descritas de forma sucinta su ejecucion y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la
obra, asi como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras. Se valora la claridad y sencillez en
la descripcion de los procesos y unidades que forma la obra en si.

d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados...hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar produciran en los
accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras o caminos, etc. También se valora
si el licitador ha detectado servicios que puedan ser

afectados por las obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas explicaciones que
son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que estamos analizando. También se valora la
disponibilidad de equipos de deteccidon de servicios, asi como personal para la sefializacion y el mantenimiento
de accesos.

¢) Cualificacion de los Medios humanos y materiales............ hasta 5 puntos

En este apartado se valoran los medios humanos (cualificacion y experiencia del personal) y materiales (calidad
de la maquinaria) que el licitador propone para la realizacion de las obras.
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Ambos medios inciden directamente en la elaboracion del programa de trabajos, y este, junto con los
rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecucion. La coherencia entre los medios asignados y los
rendimientos es fundamental para la ejecucion de la obra en el plazo ofertado.

No se valora la simple relacion de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondra de forma concreta
y exhaustiva para la ejecucion de las unidades a ejecutar.

ADVERTENCIA: Si por la aplicacion de todas las valoraciones anteriores el contratista resultase adjudicatario
de la obra en cuestion, las circunstancias valoradas adquiriran caracter contractual, por lo que seran de obligado
cumplimiento para el contratista a lo largo de la ejecucion del mismo, siendo de especial aplicacion lo
establecido en la clausula 19.2 de este pliego.

e DOCUMENTACION

Se incluird el compromiso del licitador sobre el plazo de ejecucion de las obras, no pudiendo superarse
el plazo maximo indicado en el Anexo I. Se debe elaborar la programacion de la obra y se incluird un diagrama
de Gantt. La programacion deberd indicar los medios personales y materiales asignados en cada momento de la
ejecucion de la obra.

Esta documentacion se presentara en formato PDF con un tamafio no superior a 10 MB. Tendra una
extension no superior a 20 paginas, en formato A4, con letra tipo Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y margenes
derecho e izquierdo de 2 cm. Ademas, se incluird, en una pégina adicional, un diagrama de Gantt, en formato
maximo de A3. El incumplimiento de estos requisitos supondra la no valoracién de la preposicion presentada y,
en consecuencia, la exclusion de la licitacion.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION

Para la continuacion del licitador en el proceso selectivo sera requisito imprescindible obtener una puntuacion
minima de 15 puntos en el criterio de adjudicacion “PROGRAMACION TECNICA”.
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ANEXO V

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS

CRITERIO DE ADJUDICACION I PONDERACION
e PRECIO 75 puntos
FORMULA:

1) Antes de calcular la puntuacion a otorgar por este criterio, las ofertas seran sometidas a consideracion de si
son o0 no anormales por el criterio del precio, para lo cual, previamente, cada precio ofrecido serad traducido a
porcentaje de baja segun la siguiente formula, cuyo resultado se redondeara a dos decimales:

PBPO (%) = ((PBL — PO) / PBL) x 100)
Donde:

o PBPO es el porcentaje de baja que supone el precio ofertado por un determinado licitador.
o PBL es el presupuesto base de licitacion.
o PO es el precio ofertado por ese mismo licitador.

Se podran considerar anormales las ofertas respecto de las que el PBPO sea mayor que el PBMaxI (porcentaje de
baja maximo inicial), segun las siguientes reglas:

e Regla A: Si solo existe un licitador, el PBMaxI sera el 25%.
e Regla B: Siendo solo dos (2) los licitadores, PBMaxI se calculara con la siguiente formula,
cuyo resultado se redondeara a dos decimales:

PBMaxI = (100 — ((100 — PBPOM) x (80 / 100)))

Donde PBPOM es el PBPO menor de entre ambos.

e Regla C: Siendo tres (3) o mas los licitadores, PBMaxI se calculara con la siguiente formula,
cuyo resultado se redondeard a dos decimales:

PBMaxI = (100 — ((100 - MAPBPO) x (95 / 100)))

Donde MAPBPO es la media aritmética de los PBPO de todas las ofertas presentadas. Esta
media aritmética se redondeara a dos decimales antes de calcular el PBMaxI.

2) Las ofertas que finalmente no sean declaradas desproporcionadas o anormales (una vez tramitado,
en su caso, el procedimiento previsto en el articulo 149.4, 5 y 6 de la LCSP) seran puntuadas por el
presente criterio automatico, para lo cual se les aplicara la siguiente formula, cuyo resultado se
redondeard a 2 decimales:

Puntuacion = PBPO x ( 75 / PBMaxF)

Donde:
e PBPO es ¢l porcentaje de baja que supone el precio de la oferta a puntuar, y que tendra
el mismo valor con el que ya resultd cuando, para efectuar la consideracion de
desproporcion o anormalidad, se calculé el mismo PBPO.

e 75 es la puntuacién maxima a otorgar por el criterio del precio.
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e PBMaxF es el porcentaje de baja maximo final y coincidird con PBMaxI, salvo que haya
alguna/s oferta/s con un porcentaje de baja mayor que PBMaxI que finalmente no resulte/n
desproporcionada/s o anormal/es, en cuyo caso PBMaxF coincidira con el mayor porcentaje de
baja existente entre las ofertas que finalmente no resulte/n desproporcionada/s a anormal/es.

Nota: En el hipotético caso de que dos o mas precios ofertados, que sean distintos, sean tan sumamente cercanos que, de la aplicacion de las
formulas anteriores, resultase que las ofertas correspondientes a los mismos obtuvieran la misma puntuacién por este criterio debido a los
redondeos a dos decimales indicados en todas las formulas, se aumentara en este criterio, para todas las ofertas a valorar, el numero de
decimales para dichos redondeos a tantos como sean necesarios para dirimir el/los empate/es.
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ANEXO VI

ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

(Especificar para cada lote, en su caso)

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso clasificacion,
deberan acreditar obligatoriamente para la ejecucion de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes
medios:

[] Adscripcion de medios personales:

[] Adscripcion de medios materiales:

Estos medio personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por
lo tanto, el contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa

adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser
comunicada a esta Administracion.
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ANEXO VII
SUBCONTRATACION

(Especificar para cada lote, en su caso)

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso clasificacion,
deberan acreditar obligatoriamente para la ejecucion de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes
medios:

Condiciones de SUBCONTRATACION para la realizacion parcial de la prestacion:
PRESTACION PARCIAL DEL CONTRATO % DE LA PRESTACION HABILITACION PROFESIONAL/
CLASIFICACION

[] Tareas criticas que NO admiten subcontratacion:
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ANEXO VIII
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

(Especificar para cada lote, en su caso)

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

[ICompromiso de adscripcion de medios (articulo 76.2 LCSP)
[ICondiciones especiales de ejecucion del contrato (articulo 202 LCSP)
[ICriterios de adjudicacion de las ofertas (articulo 122.3 LCSP)

[JCumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores
217.1 LCSP)

[1(Otras)

establecido

(articulo
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ANEXO IX
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

REDUCCION HUELLA MEDIOAMBIENTAL

Atendiendo a criterios meramente medioambientales y a los requerimientos establecidos en el articulo
202 de la Ley 9/2017 LCSP y siendo sin duda el transporte uno de los factores que mas aporta a la
contaminacion por la emision de gases de la combustion de gasoil y gasolinas, y con la finalidad de reducir la
huella medioambiental de las actuaciones del proyecto, se limita la distancia de suministro de materiales
destinados a la obra a un maximo de 100 Kilometros, a medir desde el centro de gravedad de la misma.

Esta condicion especial no sera de aplicacion en aquellos casos en los que los citados materiales, por su
especificidad y de forma justificada, no se puedan obtener en el citado entorno geografico, siendo obligatoria la
autorizacion previa a su colocacion por parte de la Direccion de Obra, bajo el estricto cumplimiento de las
condiciones anteriores. Tampoco sera de aplicacion si el sistema de transporte se justifica con la utilizacion de
tecnologias que no produzcan contaminacion por la emision de gases de la combustion de gasoil y gasolinas.



