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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
LICITACION PUBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA “REURBANIZACION DE
CALLE CANALEJAS EN SU TRAMO ENTRE CALLE ARANCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE
CERVANTES)”, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014-2020.

CLAUSULA 12.- OBJETO Y CALIFICACION.

1.1.- Descripcion del objeto del contrato.

Es objeto de la presente licitacion por el procedimiento abierto simplificado, la
contratacion de la ejecucién del Proyecto de Obra denominado “REURBANIZACION DE
CALLE CANALEJAS EN SU TRAMO ENTRE CALLE ARANCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE
CERVANTES)”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, conforme a las
especificaciones y caracteristicas expuestas en el presente Pliego y en el “Proyecto
Reurbanizacién de Calle Canalejas en su tramo entre Calle Arances y la Plaza de Toros
(Calle Cervantes)”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Juan
José Alonso Bafios y Alvaro Criado Utrilla, con nimero de registro de entrada 2.823 en
el Registro General de esta Administracién, de fecha 09 de diciembre de 2020, y un
presupuesto de 446.500 €.

El Contrato que regula el presente Pliego tiene la calificacién de contrato
administrativo de obras, de acuerdo con el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

1.2.- Necesidad de la contratacion.

Antes de iniciar el procedimiento de adjudicacién del contrato, se ha acreditado
la necesidad e idoneidad de la contratacion, dejando constancia en la documentacién
preparatoria del expediente, dando cumplimiento de este modo al art. 28 de la LCSP.
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Las necesidades administrativas a satisfacer, se concretan en el ejercicio de la
competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25.2.d) y g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, en la
redaccion dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalizacién y
sostenibilidad de la Administracion Local, que prevé:

-Articulo 25:

2. El Municipio ejercerd en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislacion del Estado y de las Comunidades Auténomas, en las
siguientes materias:

(...) d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

g) Trdfico, estacionamiento de vehiculos y movilidad.

Asimismo, segln se establece en la Memoria del “Proyecto de Reurbanizacién
de Calle Canalejas en su tramo entre Calle Arances y la Plaza de Toros (Calle
Cervantes)”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Juan José
Alonso Bafios y Alvaro Criado Utrilla, la actuacién va a fomentar la movilidad de
transito frente al vehiculo privado en los desplazamientos urbanos, que representan
mas del 70% de los desplazamientos que se producen en el municipio, facilitando el
acceso a los comercios y servicios publicos a pie o en bicicleta mediante la
reordenacién y mejora del disefio urbano.

1.3.- Division en lotes del objeto del contrato.

Atendiendo a lo establecido en el Apartado 23. Objeto del contrato: no division
por lotes de la Memoria del citado Proyecto Técnico, “la justificacion de la no division
en lotes del objeto del contrato queda acreditada por la naturaleza y envergadura del
Proyecto, que desde un punto de vista técnico hace inviable la division en lotes del
objeto del Contrato ya que ello pondria en riesgo la correcta ejecucion y coordinacion
de los trabajos, al tratarse de trabajos en su mayoria especializados y de pequefia
entidad que desaconsejan la particion de los mismos para su ejecucion, es decir, la
realizacion independiente de las diversas prestaciones que comprenden el objeto del
contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo”. Quedando de este modo
justificado la no divisién en lotes del objeto del contrato en aplicacién de lo dispuesto
en el articulo 99.3.b) de la LCSP.
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1.4.- Cadigo de identificacion de las prestaciones objeto del contrato.
El objeto del Contrato se identifica con el siguiente cédigo CPV: 45233252-0
Trabajos de pavimentacion de calles.

CLAUSULA 22.- ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo de Contratacidn, que actia en nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Laujar de Andarax, es el Pleno, conforme a lo dispuesto en la Disposicién Adicional
Segunda apartado 2 de la LCSP.

El mencionado Organo tiene facultad para adjudicar el correspondiente Contrato
Y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecidon a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, el Organo de
Contratacion dara la informacion relativa a la presente contratacion en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax: www.laujardeandarax.es

CLAUSULA 32.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

El Contrato a que se refiere el presente Pliego tiene caracter administrativo y
su preparacion, adjudicacidn, efectos y extincidn se regird por las siguientes normas:

* Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, las demas
disposiciones estatales que regulan la contratacion del sector publico, y las
dictadas por la Comunidad Auténoma de Andalucia, en el marco de sus
respectivas competencias.

* Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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* Real Decreto 616/217, de 16 de junio, por el que se regula la concesidn
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que
favorezcan el paso a una economia baja en carbono en el marco del
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado
por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, y el Real Decreto
316/2019, de 26 de abril.

* Resolucidon del Director General del IDAE por la que se estima favorablemente
la solicitud de ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax, de fecha
03 de octubre de 2019, N2 de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2019-001252.

* Ademads del presente Pliego, tendran caracter contractual los siguientes
documentos: Proyecto de Reurbanizacion de Calle Canalejas en su tramo
entre Calle Arances y la Plaza de Toros (Calle Cervantes), las plicas (ofertas)
que elabore y presente la empresa adjudicataria y el documento en que se
formalice el Contrato.

Los litigios que pudieran surgir como consecuencia del presente Contrato, se
someterdn a los Juzgados y/o Tribunales que ejerzan su competencia jurisdiccional en
el Término Municipal de Laujar de Andarax.

CLAUSULA 42.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion del Contrato sera el procedimiento abierto
simplificado, en el que todo empresario interesado podrd presentar una proposicién,
quedando excluida toda negociacidn de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que
se establece en la Clausula 92.

CLAUSULA 52.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, EXISTENCIA DE CREDITO, PRECIO DEL CONTRATO Y FINANCIACION.

El presupuesto base de licitacion de las obras a ejecutar asciende a la cantidad
de 446.500 €.- (cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos euros):
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a) El presupuesto base de licitacidon tiene un importe de 446.500 €.
b) Los gastos generales (G.G.) ascienden a 40.311,83 € (13%).

c) El beneficio industrial (B.1.) tiene un importe de 18.605,46 €. (6%).
d) El valor estimado del contrato asciende a 369.008,27 €.

e) El Impuesto sobre el Valor Afiadido es de 77.491,73 €.

Existe crédito por un importe de 446.500 € para llevar a cabo la ejecucion del
citado Contrato en la aplicacion presupuestaria 1530 69201 del Presupuesto Municipal
de 2020, segun consta en el documento de Retencidon de Crédito suscrito por el
Secretario-Interventor Accidental, de fecha 14 de diciembre de 2020, nimero de
operacidon 220200004117.

En el supuesto que la ejecucién del contrato se extendiera a 2021, el gasto
correspondiente a las anualidades 2020 y 2021 serd el que proporcionalmente
corresponda, y en ningln caso podra superarse el presupuesto base de licitacion.
Para ello, en 2021 se habilitaran los créditos necesarios.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e
indicara, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el precio
del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y gastos que se
originen por el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente Pliego, y se abonara con cargo a la anualidad y aplicacién
presupuestaria sefialadas en el parrafo anterior.

Para el desarrollo del presente Contrato, el Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax es beneficiario de una subvencién del Instituto para la Diversificacién y
Ahorro de la Energia (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica
mediante Resolucidn estimatoria del Director General del IDAE, de fecha 03 de octubre
de 2019, por importe de 727.535,75 € para desarrollar el Proyecto subvencionado
denominado “Reordenacion, Disefio Urbano y Campafia de concienciacidén para la
movilidad de transito: Reurbanizacién de Calle Canalejas en su tramo entre Calle
Arances y la Plaza de Toros (Calle Cervantes)”, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, dentro del Objetivo Tematico 4 — Economia Baja en Carbono,
siendo la tasa de cofinanciacion FEDER del 80%.

No procede la revision de precios.
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CLAUSULA 62.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato serda de cinco (5) meses a contar desde la
suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El inicio del plazo de ejecucidon del contrato comenzard con el acta de
comprobacidn del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, la direccién facultativa procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, cuando el
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucién por causas que no le sean
imputables y asi lo justificase debidamente, el Organo de Contratacién podra
concederle una ampliacion de dicho plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. A estos efectos la persona
responsable del contrato emitird informe en el que se fije si el retraso producido esta
motivado o no por causa del contratista.

CLAUSULA 72.- ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones
de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

7.1.- La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditara mediante la inscripcion en el Registro Oficial

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas Clasificadas
del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
Auténoma, en la fecha final de presentacidn de ofertas siempre que no se vea limitada
a la concurrencia.
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La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, y demds circunstancias
inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

Si bien de conformidad con lo establecido en el articulo 159.4.a), es requisito
de obligado cumplimiento en la tramitacidon del procedimiento abierto simplificado
que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de presentacion de las proposiciones,
no obstante, se exime de dicho requerimiento a la vista de la Recomendacidn de la
Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado: “informe numero 32,
recomendaciones, acuerdos y circulares, y en la que se recoge: “dado el ingente
numero de solicitudes de inscripcion en el citado Registro que se han producido y que
no han podido ser atendidas en su integridad, muchas empresas que han solicitado su
inscripcion en dicho Registro y que aun no han sido efectivamente registradas no
podrian concurrir a la licitacion”; por lo cual, y de acuerdo con el ultimo inciso del
articulo 159,4.a) antes citado, podria verse limitada la concurrencia en el
procedimiento.

Atendiéndose la circunstancia recogida en la citada recomendacién no sera
exigible para presentar oferta la inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico y, en ese caso, la acreditacion de la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizara en la forma establecida
con caracter general, esto es, de acuerdo a lo establecido en los articulos 84 y ss de la
LCSP.

7.2. La solvencia del empresario:

7.2.1 La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse
por los siguientes medios :

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcidon de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior, al menos una
vez y media al valor estimado del contrato. A estos efectos dicha cifra se cuantifica, sin

7
Cédigo Seguro De Verificacién cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 21/12/2020 10:12:57
Andarax
Observaciones Pagina 7/41
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/ verifirma/ code/ cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g==
Cédigo Seguro De Verificacién Edt r dCxx GFB+ECI HgVoNVDg== Estado Fechay hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 30/12/2020 08:39:40
Andarax
Observaciones DILIGENCIA Pégina 7/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/ code/ Edt r dCxxGFB+ECI HgVo ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RWR0cmRDeHhHRkIrRUNJSGdWb01EZz09

Registrado de ENTRADA, con n° 2957, en fecha 21/12/2020 09:58:39 en AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX - Pagina 8 de 41

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono

Una maunena de hacen 8“,10#“ ** o ** Entidades Locales
el P 54
EEEGD A

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

incluir IVA, en 369.008,27€.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditarda por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y declaracién del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcidon en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o el registro Oficial de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, acreditard frente a todos los d6rganos de
contratacién del sector publico a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario, y en su
caso, la clasificacién. Las empresas licitadoras que estén inscritas y acrediten su
solvencia a través del Registro, aportaran su certificado ROLECE o de la Comunidad,
acompafiado de una declaracién responsable en la que hacen constar que los datos
que figuran en él no han sufrido modificacion alguna.

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior, al menos a una vez y media al valor
estimado del contrato. A estos efectos dicha cifra se cuantifica, sin incluir IVA, en
369.008,27 €.

7.2.2 La solvencia técnica o profesional del empresario deberd ser acreditada
por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucidn. Estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron normalmente a buen término.

b) Declaracidn indicando la maquinaria, material y equipos técnicos del que se
dispondra para la ejecucion de los trabajos, a la que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
Organo de Contratacion.

7.3.- En atencidn al importe del Contrato y de conformidad con lo previsto en
los articulos 77.1.a), 86.2 y 92 de la LCSP, no siendo exigible la clasificacion, el licitador
podrd acreditar su solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional, con la
acreditacion de la clasificacion en:
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CLAUSULA 82.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

8.1. Consideraciones previas.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse al presente Pliego y
demds documentacién que rigen la licitacion, y su presentacidn supone la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal. La infraccidén de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por ella suscritas.

8.2. Lugar y plazo de presentacion de ofertas.

La presente licitacion tiene cardcter electrénico. Los licitadores deberdn
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas en
https://contrataciondelestado.es

La utilizacion de estos servicios supone:
- La preparacién y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
- La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluacion de la documentacién a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentaran,
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de
publicacién del anuncio de licitacién en el perfil de contratante, exclusivamente de
forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacién y Presentacion de ofertas
que la Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone a disposicion de candidatos
y entidades licitadoras para tal fin: https://contrataciondelestado.es
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La oferta electrdnica y cualquier otro documento que la acomparne deberan
estar firmados electréonicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el
sello de tiempo.

8.3. Informacion a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracidon contratante debera facilitarla, al
menos, seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de
ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacion minima de doce
(12) dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al siguiente correo
electrénico: acabrehu@laujardeandarax.es

8.4. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un Unico
archivo electrénico, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el articulo
159, apartado 4, letra d), de la LCSP cuando no se tenga en cuenta juicios de valor, se
exigird un uUnico sobre, con la documentacion administrativa, oferta econdmica vy
documentacion cuantificable de forma automatica firmado por el licitador, en el que
se hard constar la leyenda “Proposicién para licitar la contratacién de las obras
“Reurbanizacién de Calle Canalejas en su tramo entre Calle Arances y la Plaza de Toros
(Calle Cervantes)”.

La denominacién del archivo es la siguiente:

ARCHIVO UNICO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

En este archivo se incluira:
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a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentara conforme al modelo incluido en el
Anexo | del presente Pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unidn temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una la correspondiente declaracién responsable.

b) Proposicidon econémica.
Se presentara conforme al modelo Anexo Il del presente Pliego.

c) Documento relativo a la oferta, distinto al precio, que se deba cuantificar
de forma automatica.

Se presentara conforme al siguiente modelo del presente Pliego:

- Mejoras en el plazo de ejecucién, Anexo lll.

La proposicidn se presentard en caracteres claros y no se aceptaran aquéllas
gue tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que
el licitador estime fundamental para considerar la oferta.

8.5. Cuando el licitador sea una Union Temporal de Empresas, se deberd
presentar una declaracién responsable por cada integrante de la Unién conforme a
todos los modelos de anexos establecidos en el presente Pliego, suscritas por todas las
entidades que constituyan la UTE. Asimismo, debera aportarse el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma
de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracién
que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

CLAUSULA 92.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la valoracion de las ofertas y la determinacién de la oferta
econdmicamente mas ventajosa se atenderd a una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio.

11

Cédigo Seguro De Verificacién cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 21/12/2020 10:12:57

Andarax
Observaciones Pagina 11/41
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/ verifirma/ code/ cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g==
Cédigo Seguro De Verificacién Edt r dCxx GFB+ECI HgVoNVDg== Estado Fechay hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 30/12/2020 08:39:40
Andarax
Observaciones DILIGENCIA Pégina 11/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/ code/ Edt r dCxxGFB+ECI HgVo ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RWR0cmRDeHhHRkIrRUNJSGdWb01EZz09

Registrado de ENTRADA, con n° 2957, en fecha 21/12/2020 09:58:39 en AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX - Pagina 12 de 41

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono

Una maunena de hacen 8“,10#“ ** o ** Entidades Locales
el P 54
EEEGD A

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

Todos los criterios son cuantificables automaticamente, y se puntuardn en orden
decreciente:

- Mejoras en el precio ofertado: De 0 a 60 puntos.

- Mejoras en el plazo de ejecuciéon de un mes: De 0 a 40 puntos.

La puntuacidn se realizara de la siguiente manera:

1. Para la valoracion de la oferta econdmica se otorgara la puntuacién maxima
de 60 puntos a la empresa que realice la oferta econdmicamente mas baja. El
resto se valoraran con arreglo a la siguiente formula:

Puntos n= 60*(BL-OEn) / (BL-OEc), siendo:

- Puntos n: Puntuacién correspondiente a la proposicion valorada.

- BL: Importe del Presupuesto Base de Licitacién.

- OEc: Importe ofrecido por la propuesta mds ventajosa.

- OEn: Importe ofrecido por la proposicién valorada.

y no considerada desproporcionada o temeraria de acuerdo a la Cladusula 112
del presente Pliego.

La oferta econdmica igual al presupuesto base de licitacidon obtendra 0 puntos.
El resto de las ofertas econdmicas recibiran la puntuacién de manera proporcional
respecto de la oferta mas baja.

2. La oferta que no contemple mejoras en el plazo de ejecucion de un mes,
recibira 0 puntos. La que si contemple esta mejora, obtendra 40 puntos.

3. Todas las ofertas serdn clasificadas y, posteriormente puntuadas, por orden
de mejor a peor puntuacién en cada uno de los requisitos.

4. Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los
criterios, se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuaciéon. En caso de producirse
empate se resolverd con los criterios establecidos en la Clausula 122.

CLAUSULA 102. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

No se admiten variantes.
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CLAUSULA 112.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que
propongan un precio que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Cuando una proposicidon pueda ser considerada desproporcionada o anormal
aplicando los criterios anteriores, se concederd a los licitadores afectados un plazo de
cinco (5) dias habiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencidn de una ayuda de Estado.
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Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la proposicién por esta Unica causa si aquél no
puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas.

Si la Mesa de Contratacion, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos que solicite, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordard la adjudicacion a favor de
la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a la ponderacién del criterio indicado en la clausula 92 del
presente Pliego.

CLAUSULA 122.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATES.

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracidén se
produzca un empate en la puntuacidn otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los
criterios establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP, para resolver dicha igualdad,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con caracter previo.
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CLAUSULA 132.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacién aportada, y actuara conforme a lo previsto
en el articulo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la
Corporacién o un funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del drgano que tenga atribuida la funcién de
asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del érgano que tenga
atribuidas la funcién de control econdmico-presupuestario, asi como aquellos otros
que se designen por el Organo de Contratacién entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la
misma, sin que su numero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en
su caso, formen parte de la Mesa de Contratacion no podran suponer mas de un tercio
del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la
Corporacién.

Su composicidn se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con caracter previo a su constitucién a
través de un anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA 142.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion se constituird en la fecha indicada en el Anuncio de
Licitacion.

La Mesa de Contratacion procedera a la apertura del archivo Unico, que
contiene la documentacidén administrativa, proposicion econémica y documentacion
cuantificable de forma automética.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusidon de las ofertas que no
cumplan los requisitos, la Mesa procedera a la evaluacion y clasificacién de las ofertas.
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A la vista del resultado, la Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario del
Contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacidn procedera, en
el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificaciéon correspondiente y no esta
incursa en ninguna prohibicion para contratar, con las salvedades indicadas en la
Clausula 72 del presente Pliego.

Cuando alguno de los datos o documentos exigidos en la licitacion, no
constaran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del
Sector Publico o se aplique la excepcion prevista en la Clausula 72, la Mesa
Contratacidn requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el
plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, entregue la siguiente documentacidn, para su valoracidén vy
calificacion:

- Personas fisicas: copia autentificada de Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, le sustituya legalmente.

- Personas juridicas: copia autentificada de escritura de constitucién o, en su
caso, de modificacidn, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente,
Cddigo de Identificacion Fiscal y Documento Nacional de Identidad de la persona
legitimada para suscribir la oferta.

- Escritura de poder: si se actUa en representacidn de otra persona o Sociedad,
bastanteado por el Sr. Secretario- Interventor Accidental de la Corporacién Municipal o
Documento Notarial acreditativo de la representacion.

- Acreditacion de solvencia Econdmica-Financiera y Técnica o Profesional: de
conformidad con la Clausula 72 de presente Pliego.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contrataciéon para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
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Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un
Estado miembro de la Unidn Europea. En su caso, supone también la autorizacion para
la comprobacidn de los datos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social.

CLAUSULA 152.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

En el mismo acto, la Mesa de Contratacidén requerira, al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete (7) dias habiles desde la
fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP, en su caso, segun lo
indicado en la Clausula 72 del presente Pliego, documentacion acreditativa de la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar y la documentacién
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del Contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA 162.- GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucidn de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el .V.A.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con
sujecidn, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacion de los
valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades
Autonomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de
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esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se
celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, que
debera depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma vy

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una

entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP.

La acreditacién de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante
medios electrénicos.

CLAUSULA 172.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a cinco (5) dias
habiles, se procederd a adjudicar el Contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince
(15) dias habiles.

18
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CLAUSULA 182.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dada la tramitacidén electrénica del expediente, la formalizacién del Contrato en
documento administrativo se efectuara en la fecha que se sefiale por el Organo de
Contratacion, a través de la autofirm@ de la plataforma de firma electrénica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas en la siguiente direccion:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html , y dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el Contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
Contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidon, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA 192.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se sefale en el Contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, la
Direccion Facultativa encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo, extendiéndose Acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la Direccion
Facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del

Acta.
19
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CLAUSULA 202.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del Contrato,
teniendo en cuenta el objeto del Contrato y de acuerdo con lo establecido en el
articulo 202 de la LCSP:

a) El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecucion del Contrato, debiendo el adjudicatario causar el
menor impacto posible en la zona y sus alrededores, devolviendo, en todo
caso, a su estado primitivo aquellas zonas que por resultar imprescindible para
la ejecucion del Contrato puedan verse alteradas en la ejecucidon del mismo,
debiendo cuidar especialmente la emisidn de gases y el depdsito de escombros
y otros desechos.

b) La empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo
que sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos
que puedan afectar la vida, integridad y salud de los trabajadores vy
trabajadoras.

c) Laempresa tiene que cumplir con el convenio colectivo sectorial de aplicacion.

El incumplimiento de estas condiciones dard lugar a infraccion grave cuyas
sanciones se tramitaran de acuerdo a la normativa de contratos y estaran siempre en
funcién y proporcion al incumplimiento realizado y a los perjuicios ocasionados.

CLAUSULA 212.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

21.1 Abonos al contratista.
A efectos del pago la Direccidn Facultativa expedira mensualmente, en los

primeros diez (10) dias habiles siguientes al mes al que correspondan, Certificaciones
que comprendan la obra ejecutada conforme al Proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final. Estas Certificaciones mensuales
deberan ser visadas por el Ayuntamiento y en ningln caso supondrdn la aprobacién y
recepcion de las obras.

La Direccion de la Obra realizard mensualmente la medicion de las unidades de
obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista puede presenciar
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la realizacion de tales mediciones. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacidn, a fin de que esta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

La Direccién de la Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de
obra redactard mensualmente la correspondiente relacién valorada. La obra ejecutada
se valorara a los precios de ejecucién material.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos
en el apartado segundo de la Disposicidon Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, asi
como en la normativa sobre facturacidon electrénica; DIR3 Cddigo de Entidad:
L01040577.

El contratista, una vez expedida la Certificacion mensual de obra, debera
presentar la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en
formato electrdnico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del
Sector Publico, en estos casos la presentacién de la factura en el Punto General de
Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP, la Administracion
tendra obligacion de abonar el precio dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias habiles los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias
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habiles desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Por otra parte, la Administracién debera aprobar los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las obras realizadas, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la realizacién de las mismas.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

Formalizado el Contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto,
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en estos. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion del nivel de proteccion
previsto en el estudio. El Plan serd aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud o de la Direccion Facultativa de la obra, si no fuera preceptivo
designar coordinador, y se comunicard a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite
se procederd al Acta de Replanteo e inicio de la obra.

21.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante
la ejecucién del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del Contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el
adjudicatario del Contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo
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requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito
municipal.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del
Contrato.

Tendran la condicidn de obligaciones esenciales de ejecucion del Contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos
para el Contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente Pliego en relacién con la
subcontratacidn.

c. Las obligaciones establecidas en el presente Pliego en relacion con la
adscripciéon de medios personales y materiales a la ejecucién del Contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. El incumplimiento del plazo de ejecucién ofertado, salvo causas no
imputables al contratista.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar mensualmente ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato, la siguiente informacion:

* Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi
como de los realizados a los subcontratistas.

* Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato comprobara el cumplimiento de dicha
justificacion. Sin dicha comprobacién no se dard curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciard de inmediato un expediente de penalizacién o de
resolucién del contrato, segun proceda.
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21.5. Programa de trabajo de las Obras.

Teniendo en cuenta la singularidad de la Calle Canalejas que vertebra la
poblacion en sentido este oeste, siendo la Unica calle que puede cumplir esta funcidn,
el desarrollo de las obras tiene que realizarse de modo que se pueda permitir la
circulacién de vehiculos durante el tiempo que duren las mismas, realizandose
aquellos cortes puntuales que sean estrictamente necesarios para la correcta
ejecucion de las obras y siempre previo aviso al Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

En este sentido, el programa de trabajos a proponer por los licitadores debe tener

en cuenta las siguientes premisas:

1. Se dividird la obra en varios tramos de trabajo, no siendo éstos superiores a
200 metros y haciendo coincidir, en la medida de lo posible, los finales de tajo
con alguna bocacalle que pueda permitir el desvio del trafico.

2. Se comenzara por el extremo que se consensue tanto con la Direccién de Obra
como con el Ayuntamiento.

3. Una vez definido el tajo de trabajo, se realizara un replanteo completo del
mismo, comprobando el correcto encaje de los nuevos pavimentos con el resto
de las vias publicas y las entradas a casas y garajes.

4. Concluido el replanteo completo del tajo, se trabajara tan solo en una de las
margenes, entendiendo por margen la zona comprendida entre la rigola que
delimita la calzada y la linea de fachada, de modo que se pueda mantener el
trafico por la margen contraria.

5. Acabada una margen, y estando ésta en condiciones de ser transitada tanto por
peatones como por vehiculos, se habilitarda a tal fin y se comenzaran los
trabajos en la margen contraria.

6. Este sistema constructivo se mantendra en toda la longitud de la obra, dejando
la actuacidn en calzada para el final, es decir, una vez que se tengan ambas
margenes concluidas se procederd a la renovacion de la calzada, pudiendo
circular el trafico, de manera eventual, por las franjas de aparcamiento y/o
aceras.

7. Una vez se pueda abrir la calzada, se terminaran los trabajos de siembre de
arboles, colocacién de mobiliario urbano, etc.

21.6. Seinalizacion de Obras.

El contratista estd en su caso, obligado a instalar, a su costa, las senales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
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zona como en sus lindes e inmediaciones.
Los gastos que origine la sefializacidon seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de quince (15) dias laborables desde el inicio de las obras,
el contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la
misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad
obligatoria en las obras.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacién referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

21.7. Recepcion y plazo de garantia.

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de veinte (20) dias habiles comunicard por
escrito a la Direccion de la Obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
Contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La Direccion de Obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la
elevara con su informe al Organo de Contratacién con un mes de antelacién, al menos,
respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras concurrird un facultativo designado por la
Administracidn, el facultativo encargado de la Direccion de las Obras, el Secretario —
Interventor Accidental y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del
resultado de la recepcion se levantara un Acta que suscribiran todos los asistentes.

De conformidad con la Disposicién Adicional Tercera de la LCSP el Organo
Interventor asistird a la recepcion material de todos los contratos en el ejercicio de la
funcién de fiscalizacion material de las inversiones. Podra estar asistido en la recepcion
por un técnico especializado en el objeto del contrato, que debera ser diferente del
director de obra y del responsable del contrato.
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Recibidas las obras se procederda a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la Obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. Sobre
la base del resultado de la medicion general el Director de la Obra redactara la
correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcién, el Organo
de Contratacidn deberd aprobar la Certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del Contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante vy
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente Acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que serd de 12 meses.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el Organo de Contratacién tendra derecho a reclamar al
contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias (15) anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director Facultativo de la Obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedarad exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacién
de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta (60) dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.8 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos, en su caso, de la formalizacion del
contrato, asi como la valla publicitaria que debe estar presente durante la ejecucidn del
contrato de forma visible y legible en el que conste claramente el titulo del proyecto, la
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imagen oficial del programa y de la Unién Europea, el lema “Una manera de hacer
Europa”, asi como el apoyo financiero obtenido, con el fin de dar cumplimiento con los
requisitos de difusidon y publicidad establecidos en la Resolucidon Estimatoria de la
subvencién y de la normativa que regula la citada subvencion.

21.9. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones.

El contratista estara obligado, salvo que el Organo de Contratacién decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucion y entrega de la obra, solicitando de la Administracion los documentos
que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.

CLAUSULA 222.- SUBCONTRATACION.

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la LCSP.

La subcontratacién deberda realizarse cumpliendo los requisitos bdasicos
siguientes:

a) Comunicacidn previa y por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax del adjudicatario de los datos siguientes en relacién con cada subcontrato que
pretenda realizar:

-ldentificacidon del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.

-ldentificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
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c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al inicio
de los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestiéon en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularizaciéon y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de
viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacidn, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, con arreglo estricto al presente Pliego y a los
términos del Contrato.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturaciéon al
Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya subcontratado
en el marco del presente Contrato.

CLAUSULA 232.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

De acuerdo al articulo 203 de la LCSP, las modificaciones contractuales se
ajustardn a lo establecido en dicha Ley.

El Organo de Contratacidn podra acordar, una vez perfeccionado el Contrato y
por razones de interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma
previstos en la Subseccion 4; Seccion 3; Capitulo I; Libro I, y de acuerdo con el
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP.

En el presente Pliego no se prevén modificaciones.

Las modificaciones del Contrato cuando no estén previstas en los Pliegos, se
podran realizar siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién serdn
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
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alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del Contrato,
I.V.A. excluido. Cuando la modificacion del Contrato no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo serd acordada por el Organo de Contratacién previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el Contrato, en caso contrario.

CLAUSULA 242.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmisién de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuara el Contrato vigente con la entidad resultante,
que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Administracidn
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el Contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

CLAUSULA 252.- CESION DEL CONTRATO.

El Contrato podra ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo
214 de la LCSP:

a) Que el Organo de Contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
Contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracidon y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del Contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicidn de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
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CLAUSULA 262.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

26.1 Penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del
Contrato y de los plazos parciales fijados por el Organo de Contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucidn del Contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del Contrato,
I.V.A. excluido. Si la demora fuera de tal naturaleza que impidiera al Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, justificar la obra a tiempo de recibir la subvencion
de que estd pendiente, el contratista indemnizard al Excmo. Ayuntamiento de Laujar
de Andarax en la cantidad que resulte de los perjuicios causados.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del Contrato, el Organo de Contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposiciéon de
nuevas penalidades.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion.

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecida en la clausula 22.4
del presente Pliego.

Estos incumplimientos seran causa de resolucion del Contrato, salvo que se
considere que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccién, y que la
resolucién del Contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion,
en cuyo caso se sustituird por la penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicién de
las penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicacion I.V.A. excluido, por cada
infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcion de gravedad, reincidencia y
mala fe en la comisidn de la infraccidn.
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El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la Clausula 222 en materia de subcontratacidn, conllevara una penalizacién del 10% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucién del Contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una
multa coercitiva de entre el 10 % del precio del contrato, en funcién de su mayor o
menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacidon del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax o a terceros
con derecho a repetir contra este.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacién que se exigira al contratista incorporara la diferencia que en
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
adjudicado el Contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.

26.3 Imposicion de penalidades.

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el
que se concederad al contratista un plazo de alegaciones de cinco (5) dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por
la Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue, resolucién que pondra fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax se realizard en el momento en que tenga
conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucidon material de los trabajos de manera grave
o que el inicio del expediente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la
ejecucion del Contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del Contrato.
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Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas
y se hardn efectivas mediante deduccidn de los pagos correspondientes que el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no
existiesen cantidades pendientes de pago, se podrdn hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacidn, se podra reclamar por la
via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA 272.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del Contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y se acordara por el Organo
de Contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademds el Contrato podra ser resuelto por el Organo de Contratacién cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del Contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el Organo de Contratacién no opte por la
imposicidn de las penalidades de conformidad con la Clausula 272 del presente Pliego.

Asimismo seran causas de resolucion del Contrato al amparo del articulo 211 f)
de la LCSP las establecidas como obligaciones esenciales por el Organo de
Contratacion.

La resolucidn del Contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al Proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al
acto de comprobacién y medicién.

Cuando el Contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizaciéon por los dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.
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CLAUSULA 282.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECCION FACULTATIVA
DE LA OBRA.

A la persona responsable del Contrato le corresponde, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacién pactada, dentro del dmbito de facultades que el Organo de Contratacion le
atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del Contrato serdn ejercidas por la Direccidon Facultativa de
acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

La Direccion Facultativa de la obra es la persona designada por la
Administracidon con titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccion y
control de la ejecucidn de la obra, asumiendo la representacion de la Administracién
ante el contratista.

La Direccién Facultativa asumira, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién y demds normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62
de la LCSP, y en concreto las siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucién del Contrato, para constatar
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en
el contrato.

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, laboral y medioambiental, y en relacidn con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato
supongan la aportacion de documentacion o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del Contrato, sin perjuicio de
su resolucién por el Organo de Contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Publicas.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del Contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucién del Contrato; en los demds casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el
Organo de Contratacidn, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

- Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar en los expedientes de reclamacién de dafos y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del Contrato.

- En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de
Incidencias y un Libro de Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para
el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar,
por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de
aquellas formule a la persona contratista.

- La Direccion de las Obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

CLAUSULA 292.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd el Secretario —
Interventor Accidental.

CLAUSULA 302.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

30.1 Confidencialidad.

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito
y contra su pérdida, destruccidn o dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas
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técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccidn de datos).

Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistira aunque haya finalizado el Contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdanica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria
para proceder a la contratacién serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
Contrato.

CLAUSULA 312.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este Contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacién,
efectos y extincidn se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, sera de aplicacidn la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente Contrato de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la LCSP.

EL SECRETARIO — INTERVENTOR ACCIDENTAL
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, ha sido aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en Sesién Ordinaria
celebrada el 29 de diciembre de 2020.
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ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LICITAR

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
) , n.2 , con NIF n.2 , €en
representacion de la Entidad , con NIF n.2 , a

efectos de su participacién en la licitacién ““REURBANIZACION DE CALLE CANALEJAS
EN SU TRAMO ENTRE CALLE ARANCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE CERVANTES)”, ante
el Excemo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacidn de la ejecucion de las
obras correspondientes al proyecto:

Denominacién
del proyecto:

Autores del Proyecto Titulacién Presupuesto Fecha

SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

* Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

* Que en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

* Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en
el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, AUTORIZANDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE
ANDARAX a solicitar: de la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria,
Autondmica y de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de
obligaciones tributarias.
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* Que se somete a la Jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso
de empresas extranjeras].

* Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

TERCERO: Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento
en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En de de 2021.
Sello de la empresa y Firma de la persona representante.

38

Cédigo Seguro De Verificacién cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 21/12/2020 10:12:57

Andarax
Observaciones Pagina 38/41
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/ verifirma/ code/ cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g==
Cédigo Seguro De Verificacién Edt r dCxx GFB+ECI HgVoNVDg== Estado Fechay hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 30/12/2020 08:39:40
Andarax
Observaciones DILIGENCIA Pégina 38/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/ code/ Edt r dCxxGFB+ECI HgVo ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RWR0cmRDeHhHRkIrRUNJSGdWb01EZz09

Registrado de ENTRADA, con n° 2957, en fecha 21/12/2020 09:58:39 en AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX - Pagina 39 de 41

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono

* * N
%%% 0(.6 2 8 * 4 * Entidades Locales
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) UNION EUROPEA TR ,10/ IDAE
ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Don )
con D.N.l. n2 , mayor de edad, con domicilio en

, enterado del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y del Proyecto Técnico que han de regir la
contratacién de la ejecucién del proyecto de obra denominado “REURBANIZACION DE
CALLE CANALEJAS EN SU TRAMO ENTRE CALLE ARANCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE
CERVANTES)”, y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre,

, con C.L.F.

, (propio o de la persona o entidad/es que representa

especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por un importe:

PRECIO (SIN I.V.A.)

IMPORTE
(en letras)

IMPORTE
(en nimeros)

LLV.A.
IMPORTE
(en letras)
IMPORTE
(en nimeros)
39
Cédigo Seguro De Verificacién cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 21/12/2020 10:12:57
Andarax
Observaciones Pagina 39/41
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/ verifirma/ code/ cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g==
Cédigo Seguro De Verificacién Edt r dCxx GFB+ECI HgVoNVDg== Estado Fechay hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 30/12/2020 08:39:40
Andarax
Observaciones DILIGENCIA Pégina 39/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/ code/ Edt r dCxxGFB+ECI HgVoMDg==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RWR0cmRDeHhHRkIrRUNJSGdWb01EZz09

Registrado de ENTRADA, con n° 2957, en fecha 21/12/2020 09:58:39 en AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX - Pagina 40 de 41

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono

3 Una mauena, de hacen Eunopa, B Entidades Locales

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

IMPORTE
(en letras)

IMPORTE
(en nimeros)

En de de 2021.
Sello de la empresa y Firma de la persona representante.
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ANEXO Ill: DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA MEJORA DEL PLAZO DE

Don
con D.N.I

EJECUCION DEL CONTRATO

’

representacién de la empresa

con C.I.F.

, mayor de edad, con domicilio en
, en nombre propio o en

’

, al objeto de participar en la contratacién

denominada “REURBANIZACION DE CALLE CANALEJAS EN SU TRAMO ENTRE CALLE
ARANCES Y PLAZA DE TOROS (CALLE CERVANTES)”, convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, declara bajo su responsabilidad:

Que se compromete a ejecutar la obra en un plazo de cuatro (4) meses.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En

de

de 2021.

Sello de la empresa y Firma de la persona representante.

41

Cédigo Seguro De Verificacién cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 21/12/2020 10:12:57
Andarax
Observaciones Pagina 41/41

Url De Verificacién

https://ov.dipal me.org/ verifirma/ code/ cj Gushn+wZO6FYKzJzBF8g==

Cédigo Seguro De Verificacién Edt r dCxx GFB+ECI HgVoNVDg== Estado Fechay hora
Firmado Por Gabriel Hernandez Garcia - Secretario Accidental Ayuntamiento de Laujar de Firmado 30/12/2020 08:39:40
Andarax
Observaciones DILIGENCIA Pégina 41/41

Url De Verificacion

https://ov. di pal me. org/verifirma/ code/ Edt r dCxxG-B+EC| HgVoMDg==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RWR0cmRDeHhHRkIrRUNJSGdWb01EZz09

