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 CAPITULO I. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 

Artículo 1. 1. Ámbito de aplicación. 

     "        1. 2. Descripción de las obras. 

     "        1. 3. Disposiciones técnicas a tener en cuenta. 

     "        1. 4. Contradicciones, omisiones o errores. 

     "        1. 5. Confrontación de planos y medidas. 

     "        1. 6. Forma y dimensiones. 

     "        1. 7. Procedencia, Admisión, Pruebas y retirada de 

                                     materiales. Condiciones Generales. 

     "        1. 8. Subcontratación de obras. 

     "        1. 9. Programa de trabajos. 

     "       1.10. Equipos de maquinaria. 

     "       1.11. Dirección de las obras. 

     "       1.12. Inspección y vigilancia. 

     "       1.13. Plazos de ejecución y garantía. 

     "       1.14. Prescripciones complementarias. 

     "       1.15. Permisos, licencias y autorizaciones. 

     "       1.16. Medidas de seguridad. 

     "       1.17. Plazo de Garantía. 

     "       1.18. Recepción de las obras. 

     "       1.19. Liquidación. 

     "       1.20. Responsabilidad por vicios ocultos. 

     "       1.21. Libro de Ordenes y libro de incidencias. 

     "       1.22. Obligaciones de carácter social y legislación laboral. 

     "       1.23. Impuestos. Otros Gastos. 

     "       1.24. Retirada de instalaciones. 

     "       1.25. Organización y política de las obras. 

     "       1.26. Propiedad industrial y comercial. 

     "       1.27. Ensayos. 

     "       1.28. Certificación de obras. 

     "       1.29. Revisión de precios. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER 

GENERAL 

 
 
 

ARTICULO 1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares, tiene por objeto 

definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en 

el Proyecto de "DESGLOSADO Nº 2 DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DE 

MOJÁCAR, 2ª FASE T.M. DE MOJÁCAR-ALMERÍA". También regirán el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la contratación de las 

obras así como los Pliegos, Instrucciones y Normas que se citan en el Artículo 1.3 del 

presente pliego. 

 

 

ARTICULO 1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 

Las obras consisten en la adecuación como paseo marítimo de 740 m del 

borde litoral, desde la finalización del Desglosado 1. 

 

Estructura general. 

 

Se considera prioritario dar continuidad al carril de bicicletas a lo largo de 

todo el paseo marítimo, así como establecer el máximo número de plazas 

de aparcamiento, por lo que la intervención se extenderá como en el 

Desglosado 1, desde la LMT hasta la carretera provincial ALP-118. 

 

El primer tramo, desde el PK 0+880 hasta el PK 1+130, concentra la mayor 

y más potente intervención, creando 84 plazas de aparcamiento, una placita 

circular aceras espaciosas y zonas verdes y el carril de bicicletas, además 

de dar continuidad al paseo, con la estructura general definida en el 

desglosado 1, adaptándose al poco espacio disponible entre la L.M.T. y las 

construcciones existentes. La sección proyectada es de 4,00 metros de 

paseo peatonal, apoyado en el muro de mampostería de piedra concertada 

de altura variable que define el Paseo Marítimo.  

 

El pretil en este tramo se ha proyectado en mampostería a doble cara y con 

piedra y disposición distinta; en la cara exterior se empleará la misma piedra 

y disposición que en el muro, mientras que en la interior se empleará piedra 

margocaliza amarilla en lajas. Sobre la mampostería se colocará una pieza 

de hormigón prefabricado de 12 cm de canto, abovedado, textura 

abujardada fina. 

 

El siguiente tramo desde el PK 1+130 al PK 1+380, tiene que respetar dos 

construcciones existentes, una vivienda y un hotel, y puesto que las 

edificaciones están muy próximas a la LMT, se ha decidido dar continuidad 

al paseo marítimo junto a ésta, y al carril de bicicletas junto a la carretera 

provincial. En las zonas sin edificar intermedias, se proyectan dos 

aparcamientos con 66 plazas. 

 

El pretil en este tramo también se ha proyectado en mampostería a doble 

cara y con piedra y disposición distinta; en la cara exterior se empleará la 

misma piedra y disposición que en el muro, mientras que en la interior se 

empleará piedra margocaliza amarilla en lajas. Sobre la mampostería se 

colocará una pieza de hormigón prefabricado de 12 cm de canto, 

abovedado, textura abujardada fina. 

 

El tramo siguiente, del PK 1+380 al PK 1+560, se corresponde con la franja 

más estrecha entre LMT y carretera provincial, estando además compactado 

de negocios turísticos. Por lo que la intervención se limita a una franja de 

7,50m a partir de la LMT, que incluye el paseo de 4,00m, una franja 

intermedia de separación de 1,00m y un carril de bicicletas de 2,50m. 

 

En este caso, hemos decidido situar el carril de bicicletas junto al pretil del 

paseo, ya que estimamos muy peligroso hacerlo junto a las puertas de 

entrada a los locales comerciales. Situando en la franja de separación, que 

irá adoquinada, jardineras de piedra artificial, papeleras y las balizas del 

carril bici. 

 

El tramo siguiente, del PK 1+560 al PK 1+610, consiste en una placita 

elíptica, haciendo la transición, ya que a partir de aquí, se conecta con la 

acera existente hasta el paso de peatones de la carretera provincial, 

finalizando la actuación en una pequeña zona verde. 

El acceso a la playa situado junto a la glorieta de la carretera, se ha 

diseñado para admitir el paso de vehículos para el mantenimiento de la 

playa. 

También se ha previsto un acceso de vehículos de mantenimiento en el PK 

0+920, entrando desde la glorieta de al carretera provincial. 

 

Drenaje. 

 

Se ha previsto la prolongación de las obras de fábrica que desaguan en el 

borde marítimo.. 
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Los caños de desagüe, todos con sección de 1000 mm, se han proyectado 

en hormigón armado y con un cuenco final de amortiguación en escollera. 

En el tramo final, antes de atravesar el paseo marítimo, se sitúa un pozo de 

resalto para que entre la clave del tubo y la solera del paseo queden libres 

entre 1,60 y 2,00m, necesarios para que el saneamiento proyectado bajo el 

paseo marítimo, pase por encima de los tubos de drenaje. 

 

Para desaguar tanto la carretera como los aparcamientos y las zonas 

peatonales intermedias, se han proyectado  pequeñas redes de imbornales, 

con tubería de desagüe en PVC  315, y 47 uds de imbornales. Siendo 12 

de gran capacidad, los situados en la carretera provincial, sobre las obras de 

fábrica que se prolongan. 

 

Saneamiento. 

 

Se ha proyectado una red de saneamiento por el paseo marítimo en PVC   

 315, para que todos los locales de servicios autorizados, fuera del 

dominio público, puedan desaguar las aguas residuales. Este colector 

intercepta al colector existente que discurre paralelo a la carretera provincial 

hasta llegar a la playa del Cantal, girando hacia la misma y atravesándola. 

. 

 

Jardinería. 

 

En el diseño de las especies se ha tenido en cuenta su adaptación al 

ambiente marítimo y que ofrezcan distintos portes y coloridos, favoreciendo 

la amenidad del paseo y, por supuesto, que no se encuentren catalogadas 

como especies invasoras del litoral mediterráneo. 

 

Se han diferenciado cuatro zonas de plantación, paseo, acerado exterior, 

placetas o zonas de estancia,  zonas verdes y taludes y aparcamientos. 

 

En el paseo se han tratado dos franjas, la más noble separa la senda 

peatonal del aparcamiento, en ella el elemento principal es la Washingtonia 

Robusta, plantada cada ocho metros y en medio Tamarix Gallica  con 

Pittosporum Tobira y Gazania Pavónica. La otra franja separa el paseo del 

carril bici, siendo esta una zona que intercalará zonas verdes con zonas 

adoquinadas con jardineras, farolas, papeleras y bancos. 

Otra franja separa el acerado exterior o el carril bici de la carretera provincial 

o de las parcelas adyacentes, aquí el elemento estructurante es la 

Washingtonia Robusta, siendo el resto similar al anterior con Gazania y 

Pittospurom. 

 

En las zonas verdes y taludes se han proyectado palmeras Washingtonias y 

como arbustos, Carpobrothus Edulis de forma generalizada y como 

elemento singular  Casuarina Equisetifolia. 

 

En el aparcamiento se ha proyectado Tamarix Gallica. 

 

Por último, en las placitas se ha proyectado un seto perimetral exterior de 

Limoniastrum, Phoenix Dactilifera y Washingtonia Robusta, Araucaria 

Heterophylla y algunos elementos singulares de Chamaerops humilis, y, 

Phormium Tenax.  

 

Dentro de la plaza se ha plantado una retícula de Phoenix Dactilifera, 

incluidas 5 en la solería, sobre fondo de Araucarias y Chamaerops humilis  

que creemos produce un efecto agradable. 

 

Riego. 

 

Se proyecta riego automatizado por goteo y con difusores, borboteadores y 

aspersores mediante 6 programadores eléctrónicos estancos y las 

correspondientes electroválvulas con filtro. 

 

Abastecimiento y duchas.. 

 

Se ha previsto una red, independiente de la de riego, para las bocas de 

incendios, riego, acometidas a fuentes bebedero, duchas y kioscos, 

mediante tubería de fundición dúctil de  150 como distribuidora y Pol  63, 

40 y 25 mm para acometidas. Se han proyectado 10 duchas en acero 

inoxidable 3 de ellas con lavapiés. 

 

Mobiliario urbano y señalización. 

 

Se han proyectado 21 uds de banco de madera con pies de fundición y 8 de 

piedra artificial, curvos de escofet o similar, así como 16 papeleras de piedra 

artificial, 10 aparcamientos de bicicletas de 5 uds en madera, 114 m de 

pasarela rígida de 1,40 mm, 3 uds de fuente bebedero y 22 Uds de jardinera 

circular como separación de senda peatonal y carril bici. Los alcorques de 

las palmeras situadas en el acerado, serán de piedra artificial, en dos 

piezas. 

 

El carril bici se ha señalizado tanto horizontal como verticalmente, cuidando 

especialmente los pasos de peatones, en los que se han proyectado unas 

balizas autónoma con iluminación mediante leds, en destellos. 
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En todos los pasos de peatones de los accesos rodados, se han proyectado 

dos proyectores del tipo Simon Trafic o similar, especial para iluminación de 

paso de peatones. 

 

 

Pavimentos. 

 

Paseo. 

 

Para homogeneizar, se han proyectado solo dos materiales como elemento 

base de pavimento, hormigón aplantillado de 15cm de espesor, cambiando 

solo la disposición de los moldes, y losa granallada 40x40x4,5 cm en plazas 

y aceras, y adoquín de hormigón bicapa, textura y color granítico, de 

30x20x8, en los accesos de maquinaria a la playa, y en la franja de 

separación paseo-acera. 

 

 

Carril bici. 

 

El carril de bicicletas se ha proyectado segregado y de doble sentido, con 

2,50 m de ancho, protegido con dos bordillos de hormigón bicapa 25x15-12 

de L=1 m, y pendiente transversal de 0,5%; la sección estructural prevista es 

20 cm de zahorra artificial, riego de imprimación de 1,0 Kg/m2 de ECI, 5 cm 

de mezcla bituminosa en caliente S-8 y lechada superficial de 5 mm de 

espesor, color beige u ocre, a razón de 4 Kg/m2 de lechada y terminada con 

pintura anticarburante del mismo color. 

 

 

 

Aparcamientos. 

 

Se han proyectado tres aparcamientos de 80, 30 y 35  plazas, con una calle 

central de 6 y 5 m.. El aparcamiento se ha rodeado de una franja verde que 

lo imposte, principalmente desde el mar, además de implantar palmeras y 

Tamarix. En cada uno de ellos se incluyen 2 o 3 aparcamientos para 

discapacitados. 

 

El bordillo de delimitación es del tipo bicapa de 25x15-12 de 1 m de longitud. 

 

El pavimento de la calzada se ha proyectado con 25 cm de zahorra artificial, 

riego de imprimación de 1,5 kg/m2 de ECI y 7 cm de MB en caliente AC-16 

surf, mientras que en los aparcamientos se proyecta adoquín lanza 

ecológico con vegetación. 

 

 

Alumbrado público y Energía Eléctrica. 

 

Alumbrado público. 

 

El alumbrado se ha estudiado cuidadosamente para cada sección del mismo 

y se explica detalladamente en el anejo correspondiente. Se ha procurado 

utilizar solo un tipo de farola, será la misma que se ha implantado en el 

Desglosado 1, en poliamida reforzada con fibra de vidrio de 4 m y luminaria 

tipo Pescador-L de ATP ó similar, siendo las lámparas de halogenuros 

metálicos de 100W. 

 

En los aparcamientos, se ha proyectado el mismo tipo de farola, en 

poliamida reforzada con fibra de vidrio de 4 m y luminaria tipo Pescador-L de 

ATP ó similar, siendo las lámparas de halogenuros metálicos de 100W. 

 

Como baliza de carril bici se ha previsto la tipo Aqua de Daisalux o similar 

empotrada en el  carril, grado de protección IP66 IK 07, con iluminación 

mediante leds, especial para la señalización en ambientes húmedos. 

Funcionando a 24Vcc, bajo tubo de PVC Ø32mm y con un pequeño 

transformador para cada 40 unidades. 

 

Los accesos a la playa se balizan con la Keops de BJC o similar, de 18W  

empotradas en el muro pretil. 

 

La canalización se proyecta bajo tubo de PVC  90 mm. 

 

Energía eléctrica. 

 

Para optimizar la instalación se han proyectado seis circuitos independientes 

que acometen al mismo cuadro y éste al transformador denominado como 

CT1 en los planos. 

En el desglosado 1 se ha previsto la implantación de dos tubos de PVC  

160 mm, desde el transformador hasta el final de las obras en el PK 0+880, 

con sus correspondientes arquetas, por lo que solo será necesario ejecutar 

los 125m que dista el CM1 del final de la obra. 

 

La potencia a suministrar por el CT1 será de 16.350 W  
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La acometida general al cuadro eléctrico se proyecta en aluminio 150+95 

mm2. 

 

La canalización se proyecta enterrada bajo tubo rígido de PVC  160 mm; 

con arquetas de registro tipo A-1 en los cruces y como máximo cada 40 m. 

 

Los conductores serán de aluminio homogéneo, unipolares, RV 0,6/1kv, con 

sección 3x150 mm2 y neutro 95 mm2. 

 

 

Zona de juegos. 

 

Se ha establecido una zona de juegos en la playa del Cantal, en la zona de 

mayor afluencia. 

 

En la planificación de las áreas de juego y elección de los elementos a 

implantar se han tenido en cuenta las normas UNE respectivas. 

 

Los elementos más significativos son una red tridimensional tipo pirámide, 

una  red con estructura de acero zincado abovedada y una tirolina de dos 

cuerdas y 30m de longitud. 

 

Accesos a la playa. 

 

Se han proyectado accesos a distancia máxima de 150 m, mediante rampa 

de pendiente máxima el 6% en hormigón aplantillado con estampación de 

adoquín, en color marrón u ocre. 

El acceso situado junto a la glorieta de la carretera provincial, en la playa del 

Cantal, se ha diseñado en planta y reforzado el pavimento para su posible 

uso por maquinaria de mantenimiento de playas, así como el previsto junto a 

la Cruz Roja. 

 

 

Reposición de servicios. 

 

Se ha proyectado la reposición de los servicios que van a ser afectados por 

las obras. 

En el plano de reposición de servicios se aprecian varios tramos de cables 

aéreos de EE, que se eliminan y son sustituidos por conducción  enterrada, 

bajo tubo de PVC 160mm, con sus correspondientes arquetas, eliminando 

varios postes de hormigón y de madera. 

En el inicio de las obras, al adaptar la glorieta existente en la carretera 

provincial a los dos accesos a los aparcamientos del Paseo, es preciso 

desplazar una farola existente. 

 

También se ha previsto el entubamiento de las tuberías de pequeño 

diámetro para su posible sustitución futura sin daños al pavimento. 

 

Así mismo se proyecta la reposición del muro de contención del patio con 

piscina del hotel Mojácar Playa, en hormigón armado y de los muretes y 

vallas de cerramiento que sean afectados por las obras. 

 

Gestión de Residuos 

En este apartado se incluye una partida conforme al presupuesto del 

estudio de gestión de residuos realizado para el presente proyecto en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

Seguridad y Salud. 

 

En cumplimiento del R.D. 1627/97 y en base al mismo se ha realizado el 

preceptivo Estudio de Seguridad y Salud que será utilizado como base por el 

Contratista para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
 

Cumplimiento de Legislación Ambiental 
 

Este proyecto se ha redactado cumpliendo con la Legislación Ambiental autonómica y 
nacional en vigor: 

Normativa Estatal: 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. (BOE nº 155, de 30.06.86). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 239, de 05.10.88) 

 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(BOE nº 241, de 07.10.00). 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE nº 111, 

de 09.05.01). 
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 

(BOE nº 23 de 26/01/2008). 

Normativa Andaluza: 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento 

del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 

prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 

orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Según esta legislación el proyecto no necesita ser sometido a procedimiento 

ambiental, así pues no precisa de la incorporación de Estudio de Impacto Ambiental ni 

Calificación Ambiental para su tramitación, ni se encuentra incluido dentro de la 

relación de actividades que según el anexo1 de la Ley Integral de la Gestión de la 

Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), deberán ser sometidos a procedimientos de 

prevención y control ambiental. 

No obstante, se ha elaborado un estudio de Incidencia Ambiental, que se 

adjunta como anejo nº 5 

 

 

ARTICULO 1.3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA. 

 

Además de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el 

Contratista deberá cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en 

particular las siguientes: 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, Decreto 3854/1970 (B.O.E. nº 40, de 16 de Febrero de 

1971). 

 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos en obras oficiales, C. 64, aprobado por Orden de la Presidencia 

del Gobierno de 9 de Abril de 1964 (B.O.E. nº 109 de 6 de Mayo). 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

 

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas. 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (Ministerio de Fomento). 

 

- Estructuras de acero en edificación(EA-95). 

 

- Normas MV: 102/103/104/105/108/109/110/111. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua, del Ministerio de Obras Públicas. 

 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97). Real Decreto 

776/1997. 

 

- Norma sismorresistente PDSI. Decreto Presidencia 3029/1974. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para obras de carreteras y 

puentes. Edición oficial del Ministerio de Obras Públicas (1975-PG3). Será 

de aplicación todo él, con excepción de lo que esté en contradicción con el 

presente Pliego. 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. 

 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por 

orden de 9 de Marzo de 1971 en el capítulo 2, y artículos no derogados en 

el Decreto 1627/97 y posteriores. 
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- Instrucciones 6.1.IC y 6.2 IC  de Firmes Flexibles y Firmes Rígidos, 

aprobadas 30 de Junio de 1989. 

 

- Normas sobre señalización de obras. Instrucción 8.3-I.C.(1.994). 

 

- Normas sobre muros resistentes de fábrica de ladrillo (1972) (MV-201). 

 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en 

las obras de construcción (B.O.E. 2/02/72) (P.R.Y.). 

 

- Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas alta tensión. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto de 

20/9/73 e Instrucciones Complementarias. 

 

- Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas 

de Distribución de la Cía. Sevillana de Electricidad. 

 

- Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía aprobado por Decreto 12/2/54. 

 

- Ley 10/1966, de 18 de Marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en 

materia de instalaciones eléctricas. 

 

- Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de Marzo, sobre expropiación 

forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. 

 

- Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, sobre autorización de instalaciones 

eléctricas. 

 

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de 

todas las prescripciones y normas citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 

 

También serán de aplicación, con carácter subsidiario, las normas tecnológicas 

de la edificación; así como el Pliego oficial de condiciones técnicas del Ministerio de la 

Vivienda (O.M. 4 de Junio 1973). 

 

Además de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el 

Contratista deberá cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en 

particular las siguientes: 

- Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, Decreto 3854/1970 (B.O.E. nº 40, de 16 de Febrero de 

1971). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas. 

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas. 

- Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C.(EM-62). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua, del Ministerio de Obras Públicas. 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de 

saneamiento de Poblaciones. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG3), aprobado por Orden del Ministerio de Obras 

Públicas de 6 de Febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de Julio) y posteriores normas 

que lo modifican, entre otras O.M. de 21-01-1988, O.M. de 08-05-1989, O.M. 

de 28-09-1989, O.M. de 27-12-1999, O.M. de 28-12-1999, O.M. de 13-02-

2002, O.M. de 16-05-2002 y O.M. de 01-03-2004. 

- Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de Marzo por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29-3-95). 

- Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social (B.O.E. 29-6-94). 

- Ley 14/1986 de 25 de  Abril de Sanidad (B.O.E. 29-4-86). 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

(B.O.E. 10-11-95) y resto de legislación de desarrollo. 

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 13-12-2003). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el 

Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31-1-97). 
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- Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

(B.O.E.25-10-97). 

- Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en 

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23-4-97). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada 

por orden de 9 de Marzo de 1971 en sus aspectos no derogados. 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 

28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) y posteriores normas que la modifican (O.M. 27-

7-73 y O.M. 28-8-79), en sus aspectos no derogados. (Puesta en vigor por el 

Convenio Colectivo General de la Construcción. 

- Real Decreto 1.215/97 de 18 de Julio sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 

Trabajo (B.O.E. 18-7-97). 

- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen  

riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores (B.O.E. 23-4-97). 

- Real Decreto 1.316/89 de 27 de Octubre sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud relativas a la protección de riesgos derivados de la 

exposición al ruido (B.O.E. 2-11-89, 9-12-89 y 26-5-90). 

- Real Decreto 216/99 de 5 de Febrero sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de los Trabajadores en el Ámbito de las 

Empresas de Trabajo Temporal. 

- Real Decreto 1.407/92 de 20 de Noviembre sobre Equipos de 

Protección Individual y modificaciones posteriores del R.D. 159/95 de 3 de 

Febrero (B.O.E. 28-12-92 y B.O.E. 8-3-95). 

- Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual   

(B.O.E. 12-6-97). 

- Señalización y otras medidas en obras fijas fuera de poblaciones ( 

O.M. 31-8-87). 

- Ley 21/92 de 16 de Julio de Industria (B.O.E. 23-7-92). 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 

suministro de Energía según Decreto de 12 de Marzo de 1954 (BOE 15-10-54) 

y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 842/02 de 2 de Agosto por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus I.T.C. 

- Real Decreto 223/08 de 15 de Febrero por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Líneas Eléctricas de Alta Tensión  

e ITC-LAT (B.O.E. 19-03-08). 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación de 12 de 

Noviembre de 1.982 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas 

o modificadas el 6 de Julio de 1.984, 18 de Octubre de 1984, 27 de Noviembre 

de 1.987 y 10 de Marzo de 2.000. 

- Real Decreto 1.244/79 de 4 de Abril por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos a Presión y modificaciones posteriores (R.D. 507/82 y 

R.D. 1.504/90). 

- Real Decreto 1.495/91 de 11 de Octubre sobre recipientes a presión 

simple. 

- Real Decreto 2.291/85 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y sus I.T.C. (B.O.E. 11-

12-85. 

- Real Decreto 474/88 de 30 de Marzo por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos Elevadores y de Manejo Mecánico. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 28-5-77, O.M. 

7-3-81 y O.M. 16-11-81). 

- Real Decreto 1.495/86 que aprueba el Reglamento de Seguridad en 

las Máquinas (B.O.E. 21-7-86 y 4-10-86), modificaciones e instrucciones 

complementarias, entre otro R.D. 590/89, R.D. 830/91, R.D. 245/89 y R.D. 

71/92. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la 

norma 6.1.I.C. “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

- O. M. de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 

8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y 

Escayolas RY-85.  

- Ley de Minas de 2 de Julio de 1.973. 

- Reglamento general para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto 

de 1.978. 

- Reglamento de Normas de Seguridad Minera de 2 de Abril de 1.985. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera de 2 de Octubre de 1.985 y Orden de 3 

de Junio de 19.86 donde se modifica la Instrucción ITC 06.0.07 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de 1.986 y 

sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

- Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 De Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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También será de aplicación, con carácter subsidiario, el Código Técnico de la 

Edificación aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y sus posteriores 

modificaciones y desarrollo. 

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de 

todas las prescripciones y normas citadas o, que aún no estando aquí reflejadas 

resulten de obligado cumplimiento. El Contratista deberá aplicar además el resto de 

prescripciones contenidas en el presente Pliego. 

 

 

 

ARTICULO 1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

 Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los 

Planos o Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, 

no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubiese sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 

de Prescripciones. 

 

 En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas 

enumeradas en el Artículo 1.3 del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, 

prevalecerá la determinada en el Pliego. 

 

 

ARTICULO 1.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

 

 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido, los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de 

Obra sobre cualquier contradicción. 

 

 Las cotas de los planos deberán en general, preferirse a las medidas a escala. 

Los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiere podido evitar de haberlo 

hecho. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1.6. FORMA Y DIMENSIONES. 

  

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la forma y dimensiones que se 

especifican en los planos y demás documentos del proyecto o con las modificaciones 

que en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las órdenes que por si o por 

medio del personal auxiliar dicte la Dirección de la Obra dentro de sus atribuciones. 

 

 

ARTICULO 1.7. PROCEDENCIA. ADMISIÓN. PRUEBAS Y RETIRADA DE 

MATERIALES. CONDICIONES GENERALES. 

 

 Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 

serán de primera calidad, a juicio de la Dirección de Obra y reunirán todas las 

condiciones exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación, por la 

Dirección de Obra de una determinada marca, fábrica, lugar de extracción, etc., no 

exime al Contratista del cumplimiento de estas prescripciones. 

 

 El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra, de los 

defectos de calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque 

éstas se encuentren garantizadas por certificados de calidad. 

 

 Cumplidas estas premisas, así como las que expresamente se prescriben para 

cada material en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del 

Contratista, la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las 

siguientes normas: 

 

- Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de su ejecución, el 

Contratista presentará a la Dirección de Obra, catálogos, cartas, muestras, 

etc., que se relacionan en la recepción de los distintos materiales, o que la 

citada Dirección solicite. 

 

 -  No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean 

examinados en los términos y forma, que prescriba la Dirección de Obra, o 

persona en quien delegue. 

 

 -  Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo bajo la supervisión 

de la Dirección de Obra o técnico en quien delegue. 

 

 -  Dichos ensayos, podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los 

hubiere, o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus 

instrucciones. 
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ARTICULO 1.8. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS. 

 

 En caso de que el Contratista desee a su vez subcontratar parte de la obra que 

le ha sido adjudicada, deberá proponer a la Dirección de Obra el nombre o razón 

social de la subcontrata para que el Ingeniero Director o persona en quién delegue, 

acepte o rechace al subcontratista propuesto, basándose en criterios técnicos y de 

idoneidad profesional para la realización de los trabajos subcontratados. 

 

 En ningún caso podrá intervenir en la obra ninguna empresa distinta de la 

adjudicataria, sin el previo permiso escrito de la Dirección de Obra. 

 

 

ARTICULO 1.9. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

 En el plazo de un mes desde la fecha de autorización para iniciar las obras el 

Contratista deberá presentar el reglamentario Programa de trabajos que podrá ser un 

diagrama de barras. 

 

 El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de 

trabajo en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas 

obras, compatibles con el plazo total de ejecución y con las prescripciones del 

presente Pliego. 

 

 La aceptación del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en 

caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

 El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada 

trimestre, adaptándose a las variaciones de ejecución de las obras. 

 

 No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la 

Dirección, para lo cual el Contratista deberá comunicar a ésta con la antelación 

suficiente los nuevos tajos que tenga programados. La Dirección podrá exigir la 

maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los trabajos en condiciones 

óptimas. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1.10. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

 

 El Contratista propondrá al Director de las obras la maquinaria que prevé 

emplear en la ejecución de las obras, sobre la cual habrá de dar su conformidad, no 

pudiendo retirarla de las obras sin previa autorización del Director de las mismas. 

 

 La maquinaria deberá tener la homologación CEE y haber pasado las 

revisiones necesarias. 

 

 

ARTICULO 1.11. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero de Caminos o 

un Ingeniero Técnico de Obras Públicas para la dirección, control y vigilancia de las 

obras de este proyecto. 

 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un 

técnico con titulación de Ingeniero de Caminos ó Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

que asumirá dirección de los trabajos que se ejecutan y que actuará como 

representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución de las obras. 

 

 

ARTICULO 1.12. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

 

 El personal de la Dirección de obra deberá tener acceso, en todo momento, a 

todas las partes de la obra, e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de 

comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiere a la ejecución de las 

obras contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los materiales, 

temperaturas, etc. 

Para el equipo de vigilancia, el Director de las obras podrá nombrar hasta dos (2) 

vigilantes, los cuales tendrán en todo momento, libre acceso a cualquier parte de la 

obra. 

La empresa facilitará a la D.O. y sus vigilantes, un un dispositivo óptico digital de 

captación de imágenes  con tarjeta mínimo 4 GB, de la gama EOS o similar, para el 

seguimiento de las obras. 

Los gastos de inspección y vigilancia (personal y materiales) están incluidos en los 

precios unitarios, por lo que los gastos serán a cargo del contratista. 
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ARTICULO 1.13. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

 

 Se dará comienzo a la obras al día siguiente de la comprobación del replanteo, 

ejecutándolas sin interrupción hasta su total terminación, dentro del plazo de catorce 

(14) meses.  

 

 El plazo de garantía será de doce (12) meses. 

 

 

 

ARTICULO 1.14. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director 

de las Obras, será ejecutado obligatoriamente. 

 

 Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, son sujección a las normas del 

presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

 

ARTICULO 1.15. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

 

 El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 

ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e 

impuestos derivados de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar 

cantidad alguna por tal concepto. Asimismo, será responsabilidad del contratista 

recabar la información necesaria de las empresas u organismos que tengan a su 

cargo la prestación de servicios públicos ó privados, para determinar la incidencia de 

la obra en dichos servicios y prever con antelación suficiente las alteraciones de obra 

ó de estos servicios que fuesen necesario producir. 

 

 

ARTICULO 1.16. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

 La Administración nombrará, previamente al inicio de las obras, un Ingeniero o 

Ingeniero Técnico con formación en Prevención de Riesgos Laborales 

(preferentemente de nivel superior, de acuerdo con el R.D. 39/97), que ejercerá las 

funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. Los gastos derivados de la 

coordinación de seguridad y salud están repercutidos en los precios de las unidades 

de obra, por lo que serán de cuenta del contratista. 

 

 El Contratista deberá, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un 

Plan de Seguridad tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto 

y que será presentado ante el Coordinador de Seguridad y Salud para su informe 

previo a la aprobación por la Administración. 

 

 Así mismo el contratista estará obligado al cumplimiento de todo aquello que el 

Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección de Obra o la Inspección de Trabajo 

dicte para garantizar esta seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho 

cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 

 

 El Contratista nombrará a un Ingeniero o Ingeniero Técnico con formación en 

Prevención de Riesgos Laborales como responsable de Seguridad de la obra que 

deberá ser independiente del Jefe de Obra y del Jefe de Producción. 

 

 

ARTICULO 1.17. PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 Será de un (1) año a contar de la fecha de la recepción. 

 

 Durante el plazo de garantía, serán de cuenta del Contratista todos los gastos 

que sean necesarios en las obras de conservación  y reparación, por defectos que 

puedan ser achacados, a juicio de la Dirección de Obra, tanto a la calidad de los 

materiales como a su ejecución, excepto los derivados de los daños que ocasionaran 

los temporales extraordinarios, que pudieran presentarse durante este plazo. 

 

 Hasta que se efectúe la recepción definitiva de las obras, el Contratista es 

responsable de ella y de la faltas que puedan notarse. En ningún caso, le servirá de 

disculpa, ni le dará derecho alguno, que la Dirección de Obra haya examinado las 

obras durante su construcción, reconociendo los materiales y haciendo su valoración 

en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observasen vicios o defectos, 

antes de efectuar la recepción definitiva, se podrá disponer que el Contratista demuela 

y reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

 

 

ARTICULO 1.18. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
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representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 

en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 

plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

 

ARTICULO 1.19. LIQUIDACIÓN. 

 

 Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 

deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y 

abonársele el saldo resultante en su caso. 

 

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 

tendrá derecho a percibir el interés legal del mismo. 

 

 

ARTICULO 1.20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

 

 Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 

Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 

años a contar desde la recepción. 

 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

 

 

ARTICULO 1.21. LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

 El Contratista, en todo momento, tendrá a disposición de obra un Libro de 

Ordenes, no desencuadernable, con hojas foliadas. En este libro, se estamparán por 

la Dirección de la Obra todas cuantas órdenes o indicaciones sean necesarias, las 

cuales serán firmadas por el Contratista, dándose así por enterado. 

 

 El cumplimiento de estas órdenes, al igual que las que le sean comunicadas 

por oficio o simplemente por escrito, será tan obligatorio para el Contratista como las 

prescripciones del presente Pliego a menos que dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la recepción de la orden, oponga recurso por escrito ante el Organismo 

Superior de quien le ha ordenado lo recurrido. 

 

 Así mismo, se contará con un Libro de Incidencias en materia de Seguridad y 

Salud, proporcionado por la administración contratante, para su uso de acuerdo con el 

R.D. 1.627/97.  

 

 

 

ARTICULO 1.22. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN 

LABORAL. 

 

 El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se 

compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se 

deriven de su carácter legal de patronato, respecto a las disposiciones de tipo laboral 

o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

 

 La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la 

justificación de que se encuentra en regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la 

aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores 

ocupados en la ejecución de las obras. 

 

 

ARTICULO 1.23. IMPUESTOS. OTROS GASTOS. 

 

 Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores, como en los importes 

de adjudicación, se entenderán comprendidos todos los impuestos y derechos que 

sean consecuencia del Contrato y de ejecución de las obras. 

 

 Serán pues de cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, etc, que sean 

de aplicación durante la ejecución de las obras. 

 

 

ARTICULO 1.24. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES. 

 

 A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las 

instalaciones provisionales, incluidas las balizas, pilotes y otras señales colocadas por 

el mismo, en las obras o fuera de ellas, a menos que se disponga otra cosa por la 

Dirección de Obra. 
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 Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 

de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. 

El costo de dicha retirada, en su caso, será reducido de cualquier cantidad adeudada 

o que pudiera adeudarse al Contratista. 

 

 

ARTICULO 1.25. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA DE LAS OBRAS. 

 

 El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de 

las obras. Deberá adoptar, a este respecto, las medidas que le sean señaladas por la 

Dirección de Obra. 

 

 

ARTICULO 1.26. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

 

 El Contratista, se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se 

refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la 

ejecución de las obras, y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, 

modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, 

corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la 

carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

 

 En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, 

planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se 

hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se puedan 

derivar. 

 

 

ARTICULO 1.27. ENSAYOS. 

 

 En relación con los ensayos de materiales se distinguirán: 

 

a). Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Administración 

de los materiales recibidos en la obra. 

 

b). Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en 

obra. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos 

de homologación, necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos 

documentos, la Administración podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su 

aprobación, los cuales serán realizados por el Contratista, a su costa. 

 

- La realización de los ensayos, correspondientes a la determinación de las 

características prescritas. podrá ser exigida, en cualquier momento, por la 

Dirección de Obra. Una vez efectuados dichos ensayos, el contratista 

presentará los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el 

cumplimiento de las prescripciones exigidas. 

 

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión al Laboratorio 

Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas 

partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones 

que formule dicho laboratorio. 

 

- Todos los gastos de pruebas y ensayos, hasta el límite máximo del UNO POR 

CIENTO (1%) del presupuesto de ejecución material, serán de cuenta del 

Contratista y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra 

correspondientes. 

 

- La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de 

su empleo, la calidad de los materiales deteriorables, tales como los 

conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, 

por su propia cuenta y con la antelación necesaria, entregue la cantidad 

suficiente de materiales para ser ensayados, al laboratorio designado por la 

Dirección de Obra para efectuar dichos ensayos. Los retrasos que, por este 

concepto, pudieran producirse, se imputarán al Contratista. 

 

- Este control previo de los materiales no constituye su recepción definitiva, 

pudiendo ser rechazados, por la Dirección de Obra, después de colocados, si 

no cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones. 

 

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales del Pliego, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 

su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, 

los reemplace por otros que satisfagan las debidas condiciones y cumplan con 

el objetivo al que se destinen. 

 

- El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por los materiales 

rechazados ni por su demolición si estuvieran colocados y, que deberán ser 
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inmediatamente retirados de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista o, en 

caso contrario, vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

 

- A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista 

presentará a la Dirección de Obra, por escrito y en un plazo no superior a 

treinta (30) días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de 

las obras, la siguiente documentación: 

 

a). Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando equipos previstos 

para control de las obras y marcas y características de los mismos. 

 

b). Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en 

el Laboratorio. 

 

c). Laboratorio, dependiente de algún Organismo Oficial, en que se piensen 

realizar ensayos o verificaciones de los realizados en obra. 

 

d). Forma de proceder, para cumplir con lo indicado anteriormente, según el 

tipo de material y forma de recepción en obra. 

 

 La Dirección de obra procederá por su parte, durante la realización de los 

trabajos, a la ejecución de todos los ensayos de control, que estime necesarios, para 

comprobar que, los materiales suministrados o puestos en obra, responden a las 

condiciones o prescripciones impuestas. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG. 

 

 El límite fijado en dicha Cláusula, del 1% del presupuesto de las obras, para 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los 

ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la Cláusula 22 del 

PCAG, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

 

 

ARTICULO 1.28. CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Mensualmente, el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición 

detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para 

su perfecta comprensión. 

 

 La Dirección de Obra comprobará todo o parte de la medición presentada y a 

su criterio emitirá la certificación correspondiente. Estas certificaciones se entenderán 

a cuenta y no suponen aprobación de las obras que en ella comprenden. 

 

 El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de Obra, cuantos 

elementos y medios le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlas, 

sometiéndose a los procedimientos que establezca para realizarlas y a suscribir los 

documentos que registren los datos obtenidos, pudiéndose consignar en ellos de 

modo conciso, las observaciones y reparos que estime oportunos, a reserva, en su 

caso, de presentar otros datos sobre el particular a que se refieran sus objeciones. 

 

 Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que 

renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos 

obtenidos. 

 

 Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y 

deban tomarse después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para 

liquidación final. 

 

 Tendrá derecho el Contratista, a que se le entregue copia de todos los 

documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, 

debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y por el Contratista, siendo de 

cuenta de éste, los gastos originados por tales copias, que habrán de hacerse, 

precisamente, en la oficina de la Dirección de Obra. 

 

 El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección de Obra para 

ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista, pero podrá exigir las 

modificaciones pertinentes en la Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de 

unidades de obra, que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea 

afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. En ningún caso podrá 

reclamar indemnización por adelantar el plazo de ejecución. 

 

 

ARTICULO 1.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

 El Contratista tendrá derecho a revisión de precios, de conformidad con lo 

previsto en el Decreto-Ley 3.650/1.970, de 19 de Diciembre, Ley 13/95 de 18 de Mayo 

de las Administraciones Públicas y R.D. 02/2000 de 16 de Junio, según artículos 103 a 

108. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES. 

 
   Artículo 2.1. Materiales en general. 

     "         2.2. Materiales no especificados en este pliego. 

     "         2.3. Recepción de los materiales y ensayos. 

     "         2.4. Materiales que no sean de recibo. 

     "         2.5. Materiales defectuosos pero aceptables. 

     "         2.6. Manipulación de los materiales. 

     "         2.7. Agua. 

     "         2.8. Cemento. 

     "         2.9. Cal. 

     "         2.10. Arena. 

     "         2.11. Áridos. 

                       2.11.1. Áridos para hormigones. 

                       2.11.2. Áridos para firmes. 

                       2.11.3. Mampostería. 

     "        2.12. Materiales para rellenos. 

     "        2.13. Canteras y yacimientos. 

     "        2.14. Zahorra artificial. 

     "        2.15. Productos bituminosos. 

     "        2.16. Acero en armaduras. 

               “        2.17. Tuberías. 

                          2.17.1. Tuberías de hormigón armado. 

 2.17.2. Tuberías de PVC. 

 2.17.3. Tubo de fundición. 

 2.17.4. Tuberías PVC conducciones eléctricas y telefónicas. 

2.17.5. Tubería polietileno. 

               "        2.18. Bordillos. 

               “        2.19. Adoquines. 

              “         2.20. Pavimentos 

   2.20.1. Hormigón aplantillado 

   2.20.2. Losa de aceras. 

               “        2.21. Tierra vegetal para jardinería. 

   "        2.22. Abonos. 

   "        2.23. Suministro de plantas. 

   "        2.24. Señales de circulación. 

   "        2.25. Postes de señalización y paneles informativos. 

   "        2.26. Mobiliario. 

   "        2.27. Alumbrado público. 

   "        2.28. Barandilla. 

   "        2.29. Juegos infantiles 

   "        2.30. Materiales diversos. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES. 

 
 

ARTICULO 2.1. MATERIALES EN GENERAL. 

 

 Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que preceptivamente se incluirá en el expediente de 

contratación de la obra comprendida en este proyecto, serán de aplicación los del 

presente Pliego de Condiciones Facultativas, las exigidas en la buena práctica de la 

construcción y las normas y disposiciones establecidas en la legislación general, que 

se han relacionado en el artículo 1.3.. 

 

 Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 

reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. 

 

 Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para 

cada material en los siguientes artículos de este Pliego queda de la total iniciativa del 

Contratista la elección del punto de origen de los materiales, de acuerdo con el 

artículo veintiuno (21) del Pliego de Condiciones Generales para la contratación de 

Obras Públicas. 

 

 En evitación de retrasos que por este concepto pudieran originarse, el 

Contratista presentará, con la antelación necesaria, muestras de los distintos 

materiales, que pretenda emplear. 

 

 Caso de ser aceptado el material, no podrá emplearse otro distinto del de la 

muestra ensayada, a menos de ser sometido a nuevo ensayo de aceptación; bien 

entendido que ni el resultado favorable de todos los ensayos, ni la admisión del 

material eximirá al Contratista de la responsabilidad que le corresponde hasta que se 

realice la recepción definitiva de las obras, ni evitarán el que unidades de obras por él 

ejecutadas puedan rechazarse por mala ejecución o por el empleo de dicho material 

en proporciones diferentes a las exigidas. 

 

ARTICULO 2.2. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 

 

 Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en este Pliego, se 

entenderá que han de ser de la mejor calidad, y en todo caso, queda facultada la 

Dirección de Obra para prescribir las condiciones que habrán de reunir y sus 

dimensiones, clases, características o tipos. El Contratista no tendrá derecho a 

reclamación de ningún tipo por la condiciones que se exijan para estos materiales. 
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ARTICULO 2.3. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS. 

 

 De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los 

materiales de construcción, sin que sean examinados y aceptados por el Director de la 

Obra, el cual, además, podrá hacer cuantos ensayos y pruebas crea convenientes en 

laboratorios homologados, a cargo del Contratista (Artículo 3º del Decreto 136/1960), 

de 4 de Febrero), sin más limitaciones de que su importe no sobrepase la cifra del 1% 

del presupuesto de la ejecución material de las obras. Los materiales objeto de 

ensayos, serán tomados de los que se estén empleando en obra, por el mismo 

personal facultativo. 

 

 

ARTICULO 2.4. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO. 

 

 Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los 

ensayos adecuados. 

 

 El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire 

de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de 

esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director 

de la Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 

 

 

ARTICULO 2.5. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES. 

 

 Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de 

Obra podrán emplearse, siendo ésta quien después de oír al Contratista, señale el 

precio a que deben valorarse. 

 

 Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 

sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en 

este Pliego. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2.6. MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 

 El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que 

no queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones. 

 

 Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de Obra, podrá ser 

rechazado posteriormente si por las causas antes indicadas resultasen dañados. 

 

 

ARTICULO 2.7. AGUA. 

 

 El agua que haya de utilizarse en la fabricación y curado de morteros y 

hormigones, así como en lavado de arena, piedras y fábricas, deberá ser aquella que 

por sus caracteres físicos y químicos, esté clasificada como potable y cumpla las 

condiciones impuestas en la Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón, 

(EHE). 

 

ARTICULO 2.8. CEMENTO. 

 

 Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean 

ninguna nota referente a características especiales requeridas para el cemento, se 

utilizará como conglomerante hidráulico el del tipo II-C/45A-UNE 80-301/88 y ajustarán 

sus características químicas, físicas y mecánicas a las que prescriba para estos tipos 

el Pliego General de Condiciones para la recepción de los conglomerantes hidráulicos 

del Ministerio de Obras Públicas. 

 

 Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías, siempre y cuando 

los resultados de los ensayos previos cumplan las características exigidas al hormigón 

o mortero de que se trata. En cualquier caso, cumplirán las condiciones señaladas en 

la EHE. 

 

 Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97. En ningún caso, podrá 

ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada unidad de obra, sin 

la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo se comprobará lo 

que indica la EHE. 

 

 

ARTICULO 2.9. CALES. 

 

a) CAL GRASA: La cal que se utilice para los morteros será cal grasa y no 

contendrá huesos, caliches, ni otras sustancias extrañas. Se apagará en 
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terrones a este objeto, empleando la menor cantidad de agua, debiendo 

resultar una pasta untuosa, firme y compacta, con aumento de volumen 

superior a 2. 

 

b) CAL HIDRAULICA: Será de fraguado rápido en el agua y reunirá las 

condiciones exigidas para este material. 

 

La cal se conservará en terrón o en polvo, pero siempre al abrigo de la 

humedad. 

 

 

ARTICULO 2.10. ARENA. 

 

 La arena a emplear tanto en cubrición de tuberías como en morteros y 

hormigones será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánico. 

  

Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más 

de un diez por ciento, en peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima 

dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la mínima. 

 

 El módulo de finura estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve 

(29) décimas de mm. y tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no 

han de separarse del citado módulo en más de un diez (10) por ciento. Además, el 

contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. estará comprendido entre el 

diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. 

 

 El tamaño máximo será de dos (2) milímetros. 

 

 La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración 

de productos pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario 

por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos. 

 

 El contratista viene obligado a presentar con la debida cuatro (4) tamaños 

escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que estime 

convenientes, a la vista de los análisis sin que por ello pueda modificarse los precios 

de los hormigones. 

 

 No se admitirán áridos que contengan elementos exfoliables tales como 

esquistos, pizarras, etc. 

 

 El árido deberá estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose 

en caso contrario a realizar su limpieza por medios mecánicos. 

 La arena para recuperación de playa podrá proceder de dragado siempre que 

esté limpia de materia orgánica y fango. 

 

 En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, 

muestras de los áridos que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados 

los análisis necesarios que serán a expensas del Contratista, la Dirección de Obra 

pueda autorizar su empleo. 

 

 

ARTICULO 2.11. ÁRIDOS. 

 

2.11.1. Áridos para hormigones. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los límites siguientes:  

              MÁXIMO 

% PESO TOTAL MUESTRA 

ÁRIDO FINO  ÁRIDO 

GRUESO 

Terrones de arcilla (UNE 7133) .......................................................1,00              

0,25 

Finos que pasar por tamiz 0,080 UNE (UNE 7135) .........................6,00             

1,00 

Material retenido por tamiz 0,32 UNE (UNE 7244).......................... 0,50              

1,00 

Compuestos SiO
4 

y referidos al árido seco (UNE 7245)..................1,20                  

1,00 

 

2.11.2. Áridos para firmes. 

 

Será gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de escombrera 

de mina que cumpla las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales siempre que no se contradigan con las expuestas en este Pliego 

Particular. 

 

 Condiciones generales: 

 

 Índice de lajosidad: 30. 

 Índice de alargamiento: 1,5 veces al índice de lajosidad. 

 Limpieza: No contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas 

 Propiedades mecánicas: 

- El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 25. 
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- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas será igual o 

mayor de 0,45. 

 

 Tamaño: No mayor de 25 mm. 

  

2.11.3. Mampostería. 

 

El material empleado será piedra natural. Los mampuestos se retocarán 

ligeramente, seleccionando las piezas más regulares para las esquinas y extremos de 

los muros. Cuando los mampuestos tengan una cara vista, ésta recibirá el tratamiento 

adecuado para conseguir el aspecto superficial que exija el proyecto. Toda la 

preparación de la piedra, se hará antes de su colocación en la estructura. 

 

La mampostería se construirá en hiladas horizontales elevando todo el macizo 

de fábrica simultáneamente. Las hiladas inferiores se formarán con las piezas de 

mayor tamaño. Los mampuestos se sentarán por la cara paralela al lecho de cantera. 

 

 

ARTICULO 2.12. MATERIALES PARA RELLENOS. 

 

 El material de relleno previsto en este proyecto será suelo seleccionado 

procedente de excavaciones o de préstamos y reunirá las siguientes características: 

 -  

 

Tamaño máximo de sus partículas: 8 cm. 

 - Cernido por el tamiz: 0,08 UNE 25% 

 - Límite líquido: LL 30 

 - Índice de plasticidad: I P 10 

 - Índice C.B.R. 7, y no presentará hinchamiento en 

   ensayo. 

 - Sin materia orgánica. 

 

 

ARTICULO 2.13. CANTERAS Y YACIMIENTOS. 

 

Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para 

la obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo-uno, 

mampuestos, rellenos, áridos para hormigones y firmes, arena, etc...). 

 

 

 

 

ARTICULO 2.14. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

Los materiales serán zahorra artificial de cantera. Su curva granulométrica 

estará comprendida en el huso ZA-40 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

 

 

ARTICULO 2.15. PRODUCTOS BITUMINOSOS. 

 

En riegos de imprimación, se utilizarán emulsiones asfálticas tipo ECI emulsión 

especial para imprimación. 

 

En la mezcla bituminosa en caliente se utilizará aglomerado asfáltico tipo S-20 

y betún 40/50. 

 

Todos los productos bituminosos cumplirán las normas establecidas en el 

PG-3, art. 213 y modificaciones posteriores. 

 

 

ARTICULO 2.16. ACERO EN ARMADURAS. 

 

El acero empleado será del tipo B-400S. 

 

El acero en armaduras cumplirá la Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de las obras de hormigón en masa o armado, EHE, tanto en su articulado como en los 

comentarios. 

A efectos de los cálculos que puedan requerirse, el coeficiente de minoración 

de la resistencia del acero será de UNO CON QUINCE CENTÉSIMAS (S= 1,15) y el 

grado de control a adoptar será el normal. 

 

La Dirección de Obra, en aquellos casos en que sea posible y siempre que la 

considera conveniente, en orden a un más correcta ejecución de la unidad de obra, 

podrá autorizar la sustitución de la armadura compuesta con el tipo de acero indicado, 

por una malla electrosoldada corrugada equivalente. Dicha malla cumplirá, en todo, lo 

establecido en la Instrucción EHE para este tipo de material. 
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ARTICULO 2.17. TUBERÍAS. 

 

Los distintos tipos de tubería a emplear se encuentran especificados en los 

planos, y deberán cumplir las especificaciones del Pliego General de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas (O.M. 28/7/74), y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

Poblaciones y en especial las siguientes: 

 

2.17.1. Tubos de hormigón armado. 

 

Serán prefabricadas del tipo campana y junta de goma, de 2,00 o más metros 

de longitud. 

 

Se fabricará con cemento Portland, tipo I, normas UNE 80-301 y 

complementarias. 

 

La resistencia del tubo al aplastamiento será de 9.000 Kp/m2. que corresponde 

a la serie C del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Poblaciones, del antiguo MOPU. Estos valores corresponden a la resistencia a 28 días 

en el ensayo de tres aristas de acuerdo con la metodología exigida en el citado pliego. 

Los tubos vendrán marcados como mínimo con el diámetro nominal, resistencia al 

aplastamiento y fecha de fabricación. 

Las juntas de goma serán de caucho natural o sintético y cumplirán las normas 

UNE 53-571 y ASTM C443 y garantizarán la estanqueidad para su empleo en redes 

de saneamiento. 

 

El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en el 

instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón armado EHE. 

 

TABLA 1. TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO. 
 

Diámetr

o 

Nomina

l 

DN 

 

Diámetr

o 

Interior 

d 

(mm) 

Diámetr

o 

Exterio

r 

D 

(mm) 

Espeso

r 

 

S 

(mm) 

Diámetr

o 

Campa

na 

DC 

(mm) 

Longitu

d 

Util 

l 

(m) 

Longitu

d 

Total 

L 

(m) 

Peso  

Unidad 

TN 

Caract. 

Mecáni

cas 

Tipo C’ 

800 
 

800 988 94 1.108 2.00 2.32 1.38 9.000 
Kp/m 

1.000 
 

1.000 1.260 130 1.388 2.00 2.14 2.39 9.000 
Kp/m 

1.500 
 

1.500 1.860 180 1.860 2.50/3.0
0 

2.62/3.1
2 

5,60/6,7
0 

13.500 
Kp/m 

 
 

2.17.2. Tubos de PVC. 

 

Composición. 

 

Los tubos serán de PVC SN8 (compuesto de policloruro de vinilo) exentos de 

plastificantes y cumpliendo lo indicado en la norma UNE 53-112, que corresponde con 

la NORMA INTERNACIONAL ISO R-161, asi como llevar inscrito en relieve el sello de 

calidad y control UNE. 

 

Acabado. 

 

Los tubos deberán presentar una superficie interior regular y lisa, sección 

circular y generatriz recta. 

 

Diámetro y espesor. 

 

Los diámetros nominales, corresponderán a los interiores de cada tubería. 

 

Uniones 

 

Las uniones serán elásticas, introduciéndolo a continuación en la embocadura, 

que se deberá encontrar limpia. 

 

2.17.3. Tubo de fundición. 

 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino 

y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con 

lima o buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que 

perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller, 

haciendo uso de las correspondientes máquinas herramientas. El Director de la Obra 

podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada 

caso. 

 

La resistencia mínima o de tracción, será de quince (15) kilogramos por 

milímetro cuadrado. Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada 

correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas.  

 

Tendrán la debida homologación y autorización para su uso en abastecimiento 

público. 
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El contratista presentará las oportunas muestras para su aprobación por la 

Dirección de Obra. 

 

 

2.17.4. Tuberías de PVC para protección de conducciones eléctricas y telefónicas. 

 

Composición. 

 

Los tubos serán de PVC (compuesto de policloruro de vinilo) exento de 

plastificantes y cumpliendo lo indicado en la norma UNE 53-112, que corresponde con 

las NORMA INTERNACIONAL ISO R-161, asi como llevar inscrito en relieve el sello 

de calidad y control UNE. 

 

Acabado. 

 

Los tubos deberán presentar una superficie interior regular y lisa, sección 

circular y generatriz recta. 

 

Diámetro y espesor. 

 

Los diámetros nominales, corresponderán a los interiores de cada tubería. 

 

 El espesor será como mínimo: 

 Para diámetro  90       1,9 mm. 

  "      "             110       2,2 mm. 

 

Uniones. 

 

Se hará mediante adhesivo en el extremo recto, introduciéndolo a continuación 

en la embocadura, que se deberá encontrar limpia. 

 

Posteriormente se limpiará el exceso de adhesivo. 

 

El tiempo entre aplicación del adhesivo y ensamblaje debe ser el menor posible. 

 

2.17.5. Tuberías de polietileno de baja densidad. 
 
Composición. 

 

Los tubos serán de polietileno de baja densidad PE 32, debiendo cumplir el 

material, una vez fabricado los siguientes parámetros: 

 

Densidad                    > 0,93 gr/cm3    UNE 53.020 

Tensión a tracción en l.e.  120 kgf/cm2      UNE 53.023 

Tensión de desgarre         350 kgf/cm2      UNE 53.023 

Así como cumplir con las normas UNE 53-131-82 y UNE 53-133-82. 

Poseer registro sanitario. 

 

Deberán llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE, y además, 

diámetro exterior, espesor de pared, tipo de polietileno y atmósferas de servicio, año 

de fabricación, referencia a la norma UNE 53-131-82, y nombre del fabricante. 

 

Acabado. 

 

Los tubos deberán presentar una superficie interior regular y lisa, sección 

circular y generatrices rectas. 

 

Diámetro y espesor. 

 

Los diámetros nominales serán los correspondientes a los exteriores es decir, 

la interior del tubo, más los espesores de pared. Las dimensiones de las tuberías de 

presión, para el polietileno de baja densidad, vienen fijadas por la norma UNE 53-133. 

 

Los espesores de pared de los tubos están calculados por la ecuación: 

 

        p.d 

 e= -------  

      2f + p 

 

 

 Siendo: e= espesor en mm. 

             d= diámetro exterior en mm. 

             p= presión de trabajo en kgr/cm2. 

             f= tensión de trabajo, en kgr/cm2. 

 

Las tolerancias son: para el espesor de pared 0,le + 0,2 mm. para el diámetro 

exterior medio: 0,009d, con valor mínimo de 0,3 mm. 

 

 

Uniones y piezas especiales. 

 

Al ser polietileno de baja densidad, las uniones se harán mediante accesorios 

inyectados. 
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Las piezas especiales, deberán se del mismo material, politileno de baja 

densidad. 

 
 
 

ARTICULO 2.18. BORDILLOS. 

 

 Los bordillos serán de hormigón bicapa de 1 m, de longitud. La resistencia no 

será inferior a 300 kg/cm2. 

 

 Deberán tener sección uniforme 25x15x12 y las dos caras vistas planas y 

aristas rectas. 

 

 El Contratista presentará las oportunas nuestras para su aprobación por la 

Dirección de Obra. 

 

 

ARTICULO 2.19. ADOQUINES. 

 

Los adoquines serán de doble capa color y textura granítica de 8 cm de 

espesor y de las dimensiones siguientes:  

 

De 30x20 abujardados formando rigolas. 

De 20x20 delimitando las zonas de acceso a la playa. 

De 20x10 en las rampas de acceso a la playa. 

De 20x20 con hendidura para ser plantado con cesped ó similar. 

 

 

ARTICULO 2.20. PAVIMENTOS  

 

2.20.1 Hormigón aplantillado 

Hormigón estampado HM-20, de 15cm de espesor, con adición de fibras de 

polipropileno, estampación “in situ”, adición de color a razón de 4 kg/m2 y tratamiento 

posterior con resinas. Con diferentes estampados, para diferenciar zonas y rampas 

 

 

2.20.2 Losa granallada 

Serán de hormigón granallado, color salmón y ocre, de 40x40x4,5. 

 

Cumplirán la norma UNE 41.008 y la huella en el ensayo de desgaste será 

inferior a 2 mm. 

 

Deberán llevar fabricadas mas de 1 mes en el momento de su colocación. 

 

 

 

ARTICULO 2.21. TIERRA VEGETAL PARA JARDINERÍA. 

 

 La tierra preparada deberá contener un 15% de arena detrítica, 30% de 

estiércol, 15% de turba y 40% de buena tierra vegetal. 

 

 La tierra vegetal será mezcla de arena, arcilla, caliza y materia orgánica en las 

siguientes proporciones y tolerancias: 

 

Arena:   50%     10% 

Arcilla:   20%       5% 

Limo:    15%       5% 

Caliza:    10%       2% 

Materia Orgánica:             5%       2% 

 

 

ARTICULO 2.22. ABONOS. 

 

 Se emplearán productos de calidad, ensacados y etiquetados debidamente, 

acompañados de los certificados oficiales de garantía y procedentes de casas 

comerciales acreditadas. 

 

 

 

ARTICULO 2.23. SUMINISTROS DE PLANTAS. 

 

 Las plantas suministradas por el adjudicatario serán examinadas por la 

Dirección de Obra, antes de su plantación, primero sobre el vivero de procedencia y 

después sobre la obra, en el momento de su plantación, rehusándolas aún después 

de plantadas si no reuniesen las condiciones exigidas, no se encontrarán en buenas 

condiciones fitosanitarias o la plantación no se hubiese efectuado debidamente. 

 

Sustitución de especies o variedades. 

 

 La sustitución de alguna especie por otra afín, si fuese necesaria por 

circunstancias imprevisibles, habrá de hacerse dentro de lo previsto en el Proyecto 

para este caso. 
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 1.- Toda especie que haya que ser sustituida, lo será exclusivamente mediante 

autorización por escrito de su Dirección Técnica. En dicho escrito se especificarán las 

causas fortuitas de insuperables que han motivado su sustitución y será del criterio 

exclusivo de la citada Dirección Técnica de determinación de la especie o especies 

que puedan sustituirse a las no disponibles. 

 

 2.- En el citado escrito se certificará que las nuevas especies elegidas cumplen 

análoga función, tanto estética ornamental como utilitaria y funcional y posean 

características fitogeográficas, de crecimiento, exigencias del suelo etc., semejantes a 

aquellos a los que sustituyen, por todo lo cual la sustitución no afecta a la esencia del 

Proyecto. 

 

 3.- Las nuevas especies tendrán los tamaños que la Dirección Técnica señale 

como equivalente a las plantas que se sustituyen y aunque el porte intrínseco no 

podrá ser el mismo, ya que esto es una característica peculiar dentro de la especie o 

la variedad, se procurará escoger especies de portes semejantes. 

 

 4.- Compete a la Dirección Técnica el derecho de decidir si efectivamente la 

carencia de una determinada serie de especies es debida a causas ajenas al 

contratista o, por el contrario, estos podían haber sido previstos con antelación 

suficiente. En este último caso, el contratista no podrá reclamar el pago alguno por los 

posibles trabajos realizados en las Unidades de Plantación no terminadas y además 

abonará una indemnización igual al valor contratado de las Unidades de Plantación 

cuya ejecución no se lleve al término en el plazo previsto. Las unidades no terminadas 

de ejecutar por el contratista podrán ser contratadas de nuevo libremente y sin más 

compromiso. 

 

 

ARTICULO 2.24. SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 

La forma, dimensiones y colores de las señales y sus símbolos se ajustarán a 

lo prescrito en la 8.1-IC/99 señalización vertical, reemplazando el color crema B-506 o 

el amarillo pálido B-516, por el color blanco B-118 (UNE 48.103). Asimismo, se tendrá 

en cuenta todas las modificaciones o adiciones que se han introducido legalmente con 

posterioridad. 

 

La calidad, condiciones de reflectancia, adhesividad y duración del material 

reflectante serán iguales o superiores al producto conocido mundialmente por el 

nombre de Scotchlite y deberá ser previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

 

Los elementos de sustentación serán perfiles de acero galvanizado y los 

tornillos, tuercas, arandelas serán cadmiados. La capa de cinc será de seis gramos 

por decímetro cuadrado. 

 

 

ARTICULO 2.25. POSTES DE SEÑALIZACIÓN Y PANELES INFORMATIVOS 

 

La forma, dimensiones y colores de los postes y de los paneles informativos y 

sus símbolos se ajustarán a lo reflejado en los planos. 

Estarán fabricados en pino Suecia tratado en autoclave, acabado en Lasur y 

con todos sus elementos metálicos en acero galvanizado. 

 

 

ARTICULO 2.26. MOBILIARIO. 

 

Los distintos elementos de mobiliario tendrán unas dimensiones de acuerdo a 

proyecto y los de madera estarán fabricados en pino Suecia tratado en autoclave, 

acabado en Lasur y con todos sus elementos metálicos en acero galvanizado y con 

los pies de fundición. 

 

Los bancos de madera, además de la primera capa de imprimación mediante 

xilamón, estarán provistos de dos manos de xiladecor.  

 

Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de 

sentido alguno. Estarán completamente exentas de nudos, saltadizos o pasantes, 

carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del 

material y que, por tanto, conspiren contra la duración y buen aspecto de la obra. 

 

La labra se ejecutará con la perfección necesaria para el objeto a que se 

destina cada pieza y las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las 

buenas prácticas de la construcción. 

 

El módulo de elasticidad paralelo a las fibras será de 100.000 Kg/cm2; y per-

pendicular a las fibras será 3.000 Kg/cm2. 

 

Será rechazado todo elemento sobre el que colocada una regla de 2,00 m. de 

longitud, presente flecha, aunque ésta sea inferior a 3 mm. 

 

Tanto el Director de la Obra como sus colaboradores, podrán rechazar cuantos 

elementos consideren deficientes. 
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ARTICULO 2.27. ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

a) Luminarias. 

 

Serán similares a la modelo Pescador de ATP, ó similar, con lámpara de 100 

W, HM y equipo reductor, apoyado sobre poste y al modelo Pescador L de ATP, o 

similar. 

 

b). Balizas. 

 

En las salidas a la playa, serán antivandálicas, similares al modelo Keops de 

BJC, ó similar, con basamento tipo F-44, ambos de fundición, color negro, con equipo 

y lámpara fluorescente de 18 W, colocados en pavimento o empotrados en el muro. 

En el carril de bicicletas serán del modelo AQUA o similar de Daisalux, con leds 

para alimentar a 24V, con el correspondiente transformador cada 40 uds. 

 

c). Columnas. 

 

Serán de 4 m para las luminarias, realizadas en poliamida reforzada con fibra 

de vidrio color blanco y con caja de conexión tipo claved con dos cortocircuitos de 6 A, 

clase II y de 5 m del mismo material del tipo coliseo de ATP, ó similar, con brazos de 

poliamida de 2,95, clase  

 

ARTICULO 2.28. BARANDILLA. 

 

Estará formada por un pasamanos en acero inoxidable AISI 316  52,8 mm mas otros 

tres tubos paralelos en AISI-316,  33,5 mm, apoyados en pies de acero inoxidable 

AISI 316,  45,5 mm, cada 1,75 m. 

 

Las uniones se harán siempre con acoples en acero inoxidable, coincidiendo con los 

pies. 

 

 

ARTICULO 2.29. JUEGOS INFANTILES. 

 

 Los materiales son muy diversos y están descritos en el capítulo 

correspondiente y en los cuadros de precios. De forma resumida son: Tirolina doble 

de 30m, Pirámide de cuerda de 6m de alto, Cúpula de cuerda de 5m y conjunto Fit-

Gym multiejercicio. Cumplirán las normas UNE 147102:2000IN; UNE-EN 1176-1:1999; 

UNE-EN 1176-2:1999; UNE-EN 1176-3:1999; UNE-EN 1176-5:1999; UNE-EN 1176-

6:1999; UNE-EN 1176-7:1999; UNE-EN 1177:1998, tanto de forma individual como en 

su conjunto. 

 

 

ARTICULO 2.30. MATERIALES DIVERSOS. 

 

 Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas 

antióxido, tratamiento de solados, capas de impermeabilización, disoluciones para 

adherencia de juntas, etc. cuya importancia cuantitativa es pequeña aunque sean 

utilizados en acabados y terminación de diversas unidades de obra. 

 

 Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la 

Dirección de las Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y 

calidad, quien mandará realizar las pruebas y ensayos que oportunamente crea 

precisos para su admisión. 
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CAPITULO III. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Artículo   3.1. Condiciones generales. 

     "          3.2. Técnico encargado de las obras por parte del 

                                 contratista. 

     "          3.3. Replanteo. 

     "          3.4. Oficinas y almacenes del contratista a pie de obra. 

     "          3.5. Iniciación de las obras y programa a seguir. 

     "          3.6. Plan de trabajo. 

     "          3.7. Plan de Seguridad. 

     "          3.8. Protección medioambiental. 

     "          3.9. Hallazgos arqueológicos. 

     "          3.10. Condiciones que deben reunir los acopios. 

     "          3.11. Señalización y precauciones. 

     "          3.12. Obras no detalladas. 

     "          3.13. Demoliciones. 

     "          3.14. Desbroce. 

     "          3.15.Excavaciones en zanjas, cimientos y pozos. 

     "          3.16. Terraplenes. 

     "          3.17.Relleno y apisonamiento de zanjas de tubería. 

     "          3.18. Zahorra artificial. 

     "          3.19. Morteros. 

     "          3.20. Hormigones. 

     "          3.21. Moldes. 

     "          3.22. Prescripciones de carácter general aplicables a 

                                   todas las obras de fábrica. 

     "          3.23. Solados y pavimentos. 

     "          3.24. Bordillos. 

     "          3.25. Jardinería. 

     "          3.26. Obras no definidas completamente en este Pliego. 

     "          3.27. Acopios. 

     "          3.28. Prescripciones complementarias. 

     "          3.29. Limpieza de obras. 
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CAPÍTULO III: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 
 

ARTICULO 3.1. CONDICIONES GENERALES. 

 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con 

estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales, que en 

él se citan. 

 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones 

que, por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

 

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y 

fases de ejecución de las obras, que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo 

especificado en cada uno de los documentos del proyecto, quedando por tanto, a su 

cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las 

obras o los medios empleados en ellas. 

 

El Contratista se regirá para la ejecución de las obras por las disposiciones del 

presente Pliego y demás documentos del proyecto. Cuando no existan prescripciones 

en él, explícitamente consignados, se atenderá a las siguientes: 

 

 - Los demás documentos del proyecto. 

 - Las normas usuales en una buena construcción. 

 - Lo que dictare la Dirección de Obra. 

 

 

ARTICULO 3.2. TÉCNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL 

CONTRATISTA. 

 

El Contratista vendrá obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico con 

titulación de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya 

designación deberá comunicar a la Dirección de Obra, antes del comienzo del 

replanteo general. Tanto el Contratista como el encargado serán responsables de los 

accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecución de las 

obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3.3. REPLANTEOS. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 

24, 25 y 26 del PCAG. 

 

Antes de comenzar las obras, se hará por la Dirección de Obra, el replanteo 

general de los trabajos a realizar. Este se efectuará en presencia de personal 

autorizado por el Contratista y se levantará acta que firmarán ambas partes, la cual se 

someterá a la aprobación reglamentaria. 

 

La comprobación del replanteo, deberá incluir, como mínimo el eje principal de 

los diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta de 

Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose 

una copia al Contratista. 

 

El contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y 

mojones. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar 

otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección 

de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

 

La Dirección de Obra, sistematizará normas para la comprobación de estos 

replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 

comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del 

Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en 

cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación de 

replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados 

en estos apartados serán de cuenta del Contratista. 

 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá, en perfecto estado, todas las 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo, a satisfacción de la Dirección de 

Obra. 

 

 

ARTICULO 3.4. OFICINAS Y ALMACENES DEL CONTRATISTA A PIE DE OBRA. 

 

El Contratista habilitará en la obra una oficina adecuada para el estudio y 

consulta de los documentos del proyecto. Estará obligada a tener en todo momento y 
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en dicha oficina una copia de todas las órdenes que la Dirección de Obra le haya 

cursado por escrito así como el libro de Ordenes. 

 

Tanto la oficina de obra como los almacenes y demás instalaciones auxiliares 

que el Contratista precise disponer a pie de obra, deberá ajustarse en su situación, 

dimensiones, etc., al Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y vendrán 

recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

ARTICULO 3.5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS 

TRABAJOS. 

 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad 

del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, y sin reservas por parte del Contratista, 

el plazo de ejecución de las obras, se iniciará a partir del día siguiente al de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de ejecución 

de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de 

la autorización para el comienzo de éstas, una vez superadas las causas que 

impidieran la iniciación de las mismas o bien, si resultasen infundadas las reservas 

formuladas por el Contratista, en el acto de comprobación del replanteo. 

 

No obstante, las obras no podrán comenzar en tanto en cuanto no se informe a 

la Delegación Provincial de Trabajo del aviso previo y de la apertura del  centro de 

trabajo, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, según la legislación vigente. 

 

 

ARTICULO 3.6. PLAN DE TRABAJO. 

 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 

de un mes, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo 

con lo indicado en el artículo anterior. 

 

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las 

obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, 

compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la determinación de las 

diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y 

con el plazo final establecido. En particular especificará: 

 

 a). Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las 

obras, de acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 

 

 b). Determinación de los medios necesarios para su ejecución, con expresión 

de sus rendimientos medios. 

 

 c). Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las 

diversas obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la 

ejecución de las diversas partes, con representación gráfica de los mismos. 

 d). Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 

las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases 

de obra a precios unitarios. 

 

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de 

plazos parciales en la ejecución de obra, de modo que sin son aceptados por la 

Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 

obligado al cumplimiento no sólo del plazo final, sino a los parciales, en que se haya 

dividido la obra. 

 

La Administración y la Dirección de obra resolverán sobre el programa de 

trabajo presentado por el Contratista, dentro de los treinta días siguientes a su 

presentación. La resolución puede imponer al programa de trabajo presentado, la 

introducción de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será 

formalizado mediante recepciones parciales que serán únicas y provisionales e irán 

acompañadas de toma de datos, necesarios para comprobar que las obras se han 

realizado de acuerdo con el proyecto y que, por tanto, pueden ser recibidas por la 

Administración. 

 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el 

programa de trabajo, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si 

por circunstancias imprevistas, lo estimase necesario o siempre y cuanto éstas 

modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las 

obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la 

previa autorización de la Superioridad. 

 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de 

trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de 

Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad 

visto el informe de la Dirección de Obra. 
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ARTICULO 3.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El Contratista presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su 

aprobación, si procede, un Plan de Seguridad y Salud sobre la base del Estudio de 

Seguridad y Salud que figure en el Anejo de la Memoria del proyecto, adaptado a sus 

medios materiales y de producción, sin que pueda representar disminución de las 

protecciones o del presupuesto contenidos en este Estudio. 

 

Una vez informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud 

habrá de ser presentado a la Administración promotora para su aprobación y 

posteriormente a la Delegación provincial del Ministerio de Trabajo, según R.D. 

1627/97. 

 

 

ARTICULO 3.8. PROTECCIÓN MEDIO-AMBIENTAL. 

 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto 

sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier 

clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones y 

talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad 

del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 

 

 

ARTICULO 3.9. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos, se hallaran piezas de interés 

arqueológico, que por sus circunstancias hicieran prever la existencia de algún 

yacimiento, se detendrán los trabajos, balizándose la zona en cuestión y se avisará 

inmediatamente a la Autoridad competente para que disponga lo procedente, 

reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y 

discontinuidades den derecho a indemnización alguna. 

 

La extracción posterior de estos hallazgos, se efectuará por equipos y personal 

especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas 

obtenidas. 

 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las 

piezas extraídas de propiedad de la Administración. 

 

 

ARTICULO 3.10. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS. 

 

 El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de 

forma que ocupen el mínimo espacio y que estos no sufran demérito por la acción de 

los agentes atmosféricos o por cualquier otro agente. 

 

 Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 

teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como 

consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo. 

 

 Se entiende, a este respecto, que todo material puede ser rechazado en el 

momento de su empleo, si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en 

este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

 

 

ARTICULO 3.11. SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES. 

 

 El Contratista viene obligado a colocar y conservar las señales de tráfico y de 

protección, contra accidentes del personal que ordenan las normas oficiales vigentes, 

a las cuales se ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de dichas señales. 

 En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que pudieran 

ocurrir por incumplimiento de esta prescripción o de órdenes complementarias de obra 

o autoridad competente. 

 

 El Contratista tomará las medidas que le indique la Dirección de Obra, y las 

que estime oportunas para evitar los accidentes del personal que esté en obra y las 

averías que en la obra, instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos daños 

serían de la única responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrán a su 

cargo. 

 

 

ARTICULO 3.12. OBRAS NO DETALLADAS. 

 

 Se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como práctica 

de la buena construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije el Director de 

Obra o persona en quien delegue. 
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ARTICULO 3.13. DEMOLICIONES. 

 

 Además de la demolición propiamente dicha, se incluye en esta unidad de obra 

el transporte a vertedero de los productos demolidos. En este caso se tomarán las 

medidas necesarias para no dañar los elementos que se quieran recuperar. 

 

 

ARTICULO 3.14. DESBROCE. 

 

 La operación de desbroce se ejecutará con pala cargadora o excavadora e 

incluirá una capa promedio de 25 cm; la unidad contempla la carga y transporte a 

vertedero del material. 

 

 

ARTICULO 3.15. EXCAVACIONES EN ZANJA, CIMIENTOS Y POZOS. 

 

 Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de obras se ejecutarán 

ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el 

Director de las Obras. Las entibaciones serán por cuenta del Contratista, siendo 

responsable de su correcta ejecución y vigilancia. 

 

 No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento 

de las mismas y autorización de la Dirección de obra. En las obras importantes se 

extenderá acta de este reconocimiento que firmarán Director y Contratista. 

 

 Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema 

de cimentación propuesto, el Director formulará los proyectos oportunos, ateniéndose 

el Contratista a las instrucciones que reciba de aquel para la prosecución de las obras. 

En tal caso, se abonará al Contratista la nueva obra a los precios unitarios que figuran 

en el cuadro de precios del presupuesto para las nuevas fábricas o medios 

empleados. 

 

 El perfilado de las excavaciones para emplazamiento se ejecutará con toda 

exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales deberán 

ser con hormigón débil dosificación de cemento no menor de ciento cincuenta (150) 

kilogramos y no serán de abono al Contratista. 

 

 Las excavaciones en general se ajustarán a las siguientes normas: 

 

 1ª. Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que serán los que han de 

servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. Los productos 

aprovechables de éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

 

 2ª. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un sólo lado de éstas. 

 

 3ª. Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

zanjas abiertas. 

 

 4ª. Las excavaciones y zanjas se entibarán en todos los casos, salvo en los 

que el Director lo estime innecesario; así como también los edificios situados 

en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna avería.  

 

Los taludes indicados en los planos para las zanjas y excavaciones son 

indicativos, excepto cuando se trate de excavarlas en roca no estratificada. Los 

taludes definitivos, el detalle de las entibaciones, en su caso, y la forma de 

trabajo, los ejecutará el Contratista siguiendo los criterios de la norma 

NTE/ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: zanjas y pozos" 

(B.O.E. 8 de Enero de 1977), cuyo conocimiento es obligatorio para el 

Contratista o su Delegado de Obra, debiendo realizar a su costa, los 

reconocimientos y ensayos geotécnicos que se precisen. Serán de cuenta del 

Contratista los gastos que ocasionen las interrupciones producidas por 

incumplimiento de las anteriores prescripciones, la reparación de los defectos 

ocasionados y las indemnizaciones con motivo de los accidentes ocurridos. 

 

 5ª. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir 

las zanjas, disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de ejecutarse 

obras por tales conceptos lo ordenará el Director. 

 

 6ª. Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en 

pocillos fuera de la línea del conducto, entendiéndose que dichos agotamientos 

serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el caudal a desaguar y la 

maquinaria para ello. 

 

 7ª. Alcanzada la profundidad prevista en zanjas y regularizando el fondo hasta 

obtener la rasante, si el Director de obra estima necesario aumentar la cota de 

excavación para establecer cimientos complementarios no previstos, el 

Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la cual 

ejecutará al mismo precio que la anterior. 
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 8ª. La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se 

acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior. 

 

9ª. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, se establecerán 

por el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

 

10ª. Los apeos y entibaciones que se hubieran de realizar no se levantarán sin 

orden del Director. 

 

11ª. Las excavaciones en galería para pasos de carretera, ferrocarril, etc., se 

ajustarán a las dimensiones y perfilado que figuren en el proyecto o que 

indique el Director. Se tendrá especial cuidado en entibar fuertemente dichas 

galerías, ateniéndose a las órdenes que sobre el particular determine la 

Administración. 

 

12ª. Las excavaciones en roca se efectuarán por los procedimientos ordinarios, 

recurriéndose al uso de explosivos, pólvoras o dinamitas con autorización del 

Director y Organismo Oficial a que puedan afectar las voladuras, adoptándose 

todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales y trabajos exigen 

para la seguridad de los encargados de su manejo y de cuantos pudieran sufrir 

las consecuencias de las explosiones. 

 

 13ª. Los productos de los desmontes que no se utilicen en la ejecución de 

rellenos o en otras obras, se llevarán a vertederos o se apilarán en la forma y 

sitio que designe el Director, quedando a disposición de la Administración los 

que no sean precisos para las obras. 

 

 14ª. Siempre que la fundación tenga lugar directamente sobre la roca, se 

cerciorará el Contratista de su solidez y resistencia por medio de ensayos, que 

podrá presenciar el Director o persona en quien delegue, no pudiendo 

procederse al relleno de la zanja o construcción de la obra sin la oportuna 

autorización por escrito. 

 

 

ARTICULO 3.16. TERRAPLENES. 

 

 Comprende todas las operaciones de aportación de materiales, extensión de 

productos, procedentes de desmonte o préstamos, incluso humectación, 

compactación, taludes, despeje y desbroce de asiento de terraplén. 

 

 Las tongadas en que se ejecuten no sobrepasarán los 35 cm. de espesor, y la 

compactación no será inferior al 95% de Proctor modificado. 

 

 Para la aceptación de esta unidad de obra se deberán realizar los ensayos 

previstos en el PG-3/75. 

 

 

ARTICULO 3.17. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE TUBERÍA. 

 

 Una vez montada la tubería se echará en la zanja una capa de arena que 

cubra diez (10) centímetros la tubería sin tapar las juntas, según planos. Una vez 

comprobada la cama de la tubería autorizará la Dirección de Obra el relleno de la 

zanja y éste se hará apisonando cuidadosamente por los lados de los tubos, 

continuando con iguales precauciones hasta veinte (20) centímetros por encima del 

tubo. El resto del relleno hasta la totalidad de la zanja se realizará con las demás 

tierras procedentes de la excavación, apisonando siempre enérgicamente y a la vez 

cuidadosamente. 

 El relleno de las zanjas y excavaciones que se realicen en las vías que puedan 

ser usadas por el tráfico rodado, se compactará por tongadas, dándole la humedad 

adecuada y con los medios mecánicos precisos, de forma que se consiga en los 

cincuenta (50) centímetros superiores del espesor de relleno una densidad no inferior 

a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal de compactación, en el resto del 

espesor de la zanja, excepto en los veinte (20) centímetros inferiores, la densidad que 

se alcance no será inferior al noventa y dos por ciento (92%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Normal de compactación. 

 

 

ARTICULO 3.18. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobando que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes 

indicadas en los planos. 

 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento 

de las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. 

 

La dosificación podrá hacerse en central o in situ, siempre que en este caso se 

garanticen dichas condiciones de calidad y granulometría, y siempre con la 

autorización de la Dirección de Obra. 
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 

extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando 

las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas 

de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

 

Después de extendida la tongada se procederá si es preciso a su humectación. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso 

de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

de la zahorra, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad como mínimo del 

100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado según la norma 

NLT-108/72. 

 

 

ARTICULO 3.19. MORTEROS. 

 

 Se emplearán los siguientes morteros: 

 

 a)  Mortero 1:3, de cuatrocientas cuarenta (440) kilogramos de cemento 

P-350, novecientos setenta y cinco (975) litros de arena y doscientos 

sesenta (260) litros de agua. 

 

 b)  Mortero 1:4 de trescientos cincuenta (350) kilogramos de cemento P-350, 

mil treinta (1.030) litros de arena y doscientos sesenta (260) litros de agua. 

 

 c)  Mortero 1:5 de doscientos noventa (290) kilogramos de cemento P-350, mil 

setenta (1.070) litros de arena y doscientas cincuenta y cinco (255) litros de 

agua. 

 

 Si a juicio de la Dirección de Obra hubiera necesidad de cambiar los tipos de 

morteros en las diferentes unidades de obra, el Contratista deberá emplear los que la 

Dirección de Obra le indique, que se le abonarán a su precio correspondiente. 

 

 Los morteros se mezclarán en seco, continuando el batido después de verter el 

agua en la forma y cantidad fijadas por el Director de Obra o persona en quién 

delegue, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin 

palomillas ni grumos. 

 

 La consistencia será blanda, pero sin que llegue a formarse en la superficie 

una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca una vasija que se 

sacuda ligeramente. 

 

 

ARTICULO 3.20. HORMIGONES. 

 

 Los hormigones que deberán utilizarse en este Proyecto y que figuran en los 

precios correspondientes serán: 

 

     RESISTENCIA                      

   CARACTERÍSTICA    CEMENTO          EMPLEO    

TIPO            MÍNIMA KG/M2       CLASE           PREFERENTE  

 

  HM - 12,5          12,5                    II-C/45/MR         Hormigón de limpieza    

           

 HM – 20     20,0              II-C/45/MR         Muros y obras de fábrica,      

protección  de tuberías y base de aceras 

 . 

 

 

 Corresponde al Contratista efectuar el estudio de la granulometría de los 

áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios 

de puesta en obra que emplee en cada caso y siempre cumpliendo lo prescrito en la 

vigente Instrucción para el Proyecto de Obras de hormigón. 

 

 En la fabricación y puesta en obra de los hormigones se cumplirán además de 

las prescripciones generales de la vigente Instrucción para el proyecto de obras de 

hormigón de EHE las siguientes: 

 

 Los hormigones de todos los tipos serán vibrados mecánicamente. 

 

 Los aparatos vibradores, lo mismo que todos los medios auxiliares de puesta 

en obra, deberán someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

 

ARTICULO 3.21. MOLDES. 

 

 Los moldes, cimbras y encofrados deberán cumplir las condiciones que se 

señalan en la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. 
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 Su impermeabilidad deberá ser suficiente para evitar la salida de mortero por 

las juntas, debiendo éstas disponerse de manera que la superficie interior sea lisa, sin 

retallos o desigualdades de ningún género. 

 

 Se autoriza para sostener los moldes el empleo de alambre que haya de 

quedar embutido en la masa de hormigón, pero se prohíbe terminantemente dejar 

dentro de dicha masa pieza alguna de madera. 

 

 

ARTICULO 3.22. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A 

TODAS LAS OBRAS DE FABRICA. 

 

 Durante los días de heladas se suspenderá todo trabajo de asiento o 

colocación en obra de materiales que requieran el uso del mortero, cualquiera que sea 

su clase y composición. 

 

 Únicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en el interior de los 

túneles en las formas y lugares que señalase la necesaria autorización del Director de 

las Obras. 

 

 Si ello fuera preciso, se protegerán las fábricas de ejecución reciente, por 

medio de toldos, esteras, arena o cualquier otro medio eficaz. 

 

 Se destruirá toda fábrica en la cual pueda apreciarse que el mortero haya sido 

perjudicado en su resistencia por causa de las heladas, inclemencias del tiempo u 

otros accidentes atmosféricos. 

 

 

ARTICULO 3.23. SOLADOS Y PAVIMENTOS. 

 

Paseo  

 

Se ejecutarán en hormigón estampado HM-20 con adición de fibras de 

polipropileno ( a razón de 250 gr/m3), que deberá proceder de central. 

El espesor previsto es de 15 cm, por lo que la zahorra de base tiene que estar 

perfectamente nivelada y compactada. Para evitar errores en las pendientes 

longitudinales y transversales, se colocarán unos hilos longitudinales, a ambos lados 

del tramo a hormigonar y cada cinco metros uno transversal de comprobación. 

Los moldes han debido ser previamente aprobados por la Dirección de obra, tras 

un pequeño tramo de prueba para confirmar texturas y colores. 

El colorante será especial para impresión y se dotará con 4,00 kg/m2. 

Posteriormente se protegerá con resina de alta calidad, a razón de 0,025 l/m2. 

Las juntas se ejecutarán mediante elementos plásticos especiales o mediante 

corte, a decidir por la dirección facultativa. 

Finalmente se les dará un lavado a presión. 

 

Se impedirá el tránsito por el pavimento, hasta transcurridas veinticuatro horas 

como mínimo y, sobre todo, se tomarán medidas precisas para que no puedan entrar 

animales, que se perjudiquen el estampado. 

 

 

Aceras. 

 

Las baldosas escogidas por la Dirección de Obra, por propia iniciativa o a 

propuesta del Contratista, se colocarán a tope formando los dibujos, de acuerdo con 

los planos, croquis o instrucciones facilitadas por aquélla. 

 

Sobre el hormigón, in situ HM-20, se extenderá una capa de TRES 

CENTÍMETROS (3 cm) de espesor; formada por arena de río, con un tamaño máximo 

de CINCO MILÍMETROS (5 mm) y, sobre la arena, se extenderá una capa de mortero 

de cemento 1:3, de DOS CENTÍMETROS (2 cm) de espesor. 

 

Se asentarán las baldosas, previamente humedecidas, sobre la capa de 

mortero. Se cuidará que se forme una superficie continua de asiento y recibido de 

solado. 

 

Se evitará el exceso de agua en el mortero de agarre, para que no rebase por 

las juntas. Si, a pesar de estas precauciones, rebasa el mortero se deben limpiar las 

juntas con cepillo, antes del fraguado. 

 

Se dejarán transcurrir al menos 48 horas para el fraguado del mortero de agarre. 

 

Terminada la colocación de las baldosas, se rellenarán las juntas con lechada de 

cemento, coloreada de igual tonalidad que las baldosas, hasta que llenen 

perfectamente las juntas, al objeto de asegurar la impermeabilidad de las mismas. 

Esta operación debe hacerse cuidadosamente, para no manchar las losas. 

 

Si fuese preciso efectuar rellenos, debido a diferencias de nivel, no se 

emplearán escombros, tierra, arena o arenilla, sino mortero de cemento y arena con 

dosificación de 250 Kg/m3. 
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El solado terminado deberá formar una superficie totalmente plana y horizontal, 

con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 

 

Se impedirá el tránsito por los solados, hasta transcurridos cuatro días como 

mínimo y, en caso de ser éste indispensable, se tomarán medidas precisas, para que 

no se perjudique el solado. 

 

En el caso de pavimentos de pizarra, las lajas de este material sustituirán a las 

baldosas anteriormente indicadas y se colocarán de forma que, las juntas obtenidas, 

resulten tan estrechas como sea posible y, en ningún caso, existirán más de dos 

puntos por metro cuadrado, con junta superior a diez (10) centímetros. Colocada la 

pizarra se extenderá la lechada de mortero, indicada anteriormente, que proporcionará 

la necesaria adherencia entre la solera y las placas de pizarra y entre estas últimas. 

Esta lechada se lavará posteriormente de forma que quede la pizarra a la vista y 

completamente limpia. 

 

Pavimentos de adoquín. 

 

Tras la nivelación y compactación del terreno se ejecutará la base de hormigón 

H-125 de 15 cm. de espesor. A los siete días como mínimo procederá a colocar el 

adoquín sobre mortero de cemento 1:4 y con posterior adición  de arena de sílice que 

será extendida para rellenar las juntas y luego barrida. 

 

Los adoquines se dispondrán perpendicularmente a la rigola para formar el 

pavimento. 

 

 

Asfáltico. 

 

Cada una de las capas que componen el afirmado y el pavimento asfáltico de 

las mismas se ejecutarán de acuerdo con lo que, al efecto, se dispone en el vigente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes, aprobado 

por O.M. de 6 de febrero de 1.976. 

 

Quince días antes de la recepción definitiva volverá aplicarse una limpieza con 

agua a presión en toda la superficie y una aplicación del componente de sellado. 

 

 

ARTICULO 3.24. BORDILLOS. 

 

 Los bordillos se colocarán perfectamente alineados, ajustándose a los planos, 

sobre una base de hormigón HM-20 de 25x15 cm. y tomados con 2 cm. de mortero 

1:4 maceada con mazo de goma. El rejuntado, con mortero 1:4, nunca sobresaldrá de 

las caras exteriores. 

 

 

ARTICULO 3.25. JARDINERÍA. 

 

Dadas las especiales característics de la zona, clima árido semidesértico y frente 

litoral, consideramos necesario que la empresa de jardinería sea una empresa con al 

menos 5 años de experiencia en ajardinado de estas características. 

 

Replanteo. 

 

La Dirección de la Obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las 

distintas plantas a utilizar, marcando las alineaciones y rasantes, con los puntos 

accesorios para que con auxilio de los planos pueda el contratista ejecutar 

debidamente las obras. Será obligación del contratista la custodia y reparación de las 

señales que se establezcan en el replanteo. 

Plantación. 

 

Como norma general deberán suspenderse las labores de plantación en 

períodos de calor excesivo, vientos fuertes, etc. 

El siguiente cuadro recoge información referida a los meses más propicios 

para la plantación de las especies que se han propuesto: 

 

 

 

Las plantas estarán bien conformadas en general, sin que presenten síntomas 

de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o 

raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. Su 

porte será normal y bien ramificado; las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema labiar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 

En cuanto las dimensiones, se ajustarán a las especificaciones contenidas en 

el Cuadro de Precios del Proyecto. El crecimiento será proporcionado a la edad, no 

admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones de precariedad, cuando así lo 

acuse su porte. 

Tipo de suministro E F M A M J J A S O N D

Cepellón

Contenedor

FACTORES A CONSIDERAR ÉPOCA DE PLANTACIÓN

especies vegetales consideradas
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Los árboles tendrán el tronco recto y su altura y calibre no será inferior a las 

dimensiones expresadas; no se admiten fechas superiores al 1% ni más de una por 

ejemplar. 

 

Las plantas de raíz desnuda deberán presentar un sistema radical completo, 

proporcionado al sistema aéreo; las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes 

superiores a la mitad de anchura del hoyo de plantación. Entre el momento de 

arranque en vivero, al que se planten de inmediato, se depositarán en zanjas, de 

forma que queden cubiertas en 20 cm. de tierra vegetal sobre la raíz. Después de 

tapadas, se procederá a un riego por inundación para evitar que queden bolsas de 

aire entre las raíces. 

 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de 

su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se 

plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar 

cubierto, o se taparán con paja hasta el tiesto. En cualquier caso se regaran 

diariamente mientras que permanezcan depositadas. 

 

Las plantas de cepellón deberán llegar al hoyo con el cepellón intacto, tanto 

que esté de yeso, escayola, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al 

suelo y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 

 

A indicaciones de la Dirección Facultativa, se afianzarán las plantas por medio 

de tutores. Ellos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1 m. más que la raíz de 

la planta. Tendrán resistencia inferior al del fuste de aquella. 

 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se 

protegerá precisamente la planta con una venda de arpillera o lona para el atado se 

utilizará alambre cubierto con macarrón plástico o similar. 

 

Reposición. 

 

En los precios de cada unidad está incluido el 10% del coste de la plantación 

que cubre el riesgo de la reposición. Para la semilla se considerará un 2% de merma 

sobre el precio de la unidad de peso. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, explícitas de el Proyecto, si 

durante el plazo de la ejecución de las obras y el de garantía hubiera que reponer 

plantas por muerte natural de la planta, causa de accidente, cuidados insuficientes, 

heridas inevitables producidas durante la plantación, etc., deberán ser repuestas o 

abonadas por el Contratista. 

 

La reposición abarca las siguientes operaciones: 

 

- Reapertura del hoyo. 

- Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía en el   mismo 

lugar. 

- Confección de alcorque. 

- Primer riego. 

- Limpieza del terreno. 

- Afianzamiento si fuese necesario. 

 

 

 

ARTICULO 3.26. OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO. 

 

 Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el 

presente Proyecto, deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran 

reseñados en los Planos, según las instrucciones que por escrito pueda dar la 

Dirección de las Obras y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la 

construcción. 

 

 

ARTICULO 3.27. ACOPIOS. 

 

 Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera 

que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios 

públicos o privados, excepto con autorización del Ingeniero Encargado en el primer 

caso o del propietario de los mismos en el segundo. 

 

 No deberá efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación 

del mismo por el Ingeniero Encargado. En caso de incumplimiento de esta 

prescripción y ser rechazada, el material por no cumplir las condiciones  requeridas, a 

juicio del Ingeniero Encargado, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 

sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del 

Contratista. 

 

 Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de 

su calidad para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el 

momento de su utilización, mediante los ensayos correspondientes. 
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ARTICULO 3.28. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero 

Encargado de las Obras, será ejecutado obligatoriamente. 

 

 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del 

presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

 

 

ARTICULO 3.29. LIMPIEZA DE OBRAS. 

 

 Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de 

escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios 

para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Director de Obra. 

 

Antes de su finalización, el Contratista procederá a la retirada de instalaciones, 

maquinaria, acopios, escombros, etc, escarificando y labrando el suelo de forma que 

permita su revegetación. 
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CAPITULO  IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo  4. 1. Definición de las unidades de obra. 

     "         4. 2. Definición de los precios unitarios. 

     "         4. 3. Prescripciones generales. 

     "         4. 4. Modo de abonar las obras incompletas. 

     "         4. 5. Modo de abonar las obras defectuosas. 

     "         4. 6. Abono de otras obras no especificadas. 

     "         4. 7. Relaciones valoradas – certificaciones. 

     "         4. 8. Precios contradictorios. 

     "         4. 9. Demoliciones. 

     "         4.10. Desbroce y escarificado. 

     "         4.11. Excavación en desmonte. 

     "         4.12. Excavaciones en zanja. 

     "         4.13. Terraplenes. 

     "         4.14. Zahorra artificial. 

     "         4.15. Mampostería. 

     "         4.16. Hormigones. 

     "         4.17. Ligantes bituminosos para riegos. 

     "         4.18. Mezclas bituminosas en caliente. 

     "         4.19. Carril bici. 

     "         4.20. Medición y abono de las tuberías. 

     "         4.21. Bordillo. 

     "         4.22. Pavimento de paseo y aceras. 

     "         4.23. Jardinería. 

    4.23.1. Condiciones generales. 

    4.23.2. Medición y abono. 

    4.23.3. Garantía. 

     "         4.24. Mobiliario. 

     "         4.25. Juegos infantiles. 

     "         4.26. Señales de circulación. 

     "         4.27. Partida alzada a justificar. 
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CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

 

ARTICULO 4.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

 Se entiende por unidad, de cada clase de obra, la cantidad correspondiente 

ejecutada y completamente terminada, con arreglo a las condiciones de este Pliego, 

que se abona al precio que figura en el Cuadro de Precios Número 1.  

 

 

 

ARTICULO 4.2. DEFINICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

 Se definen como Precios Unitarios, los consignados en el Cuadro de Precios 

Número 1, que son aplicables a la unidad de obra, definida en el artículo anterior. 

 

 Se considerarán incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la 

adquisición de los materiales, su preparación y mano de obra, transporte, montaje, 

colocación y toda clase de gastos que hayan de realizarse, para dejar la obra 

completamente terminada y para conservarla hasta la fecha de su recepción definitiva. 

 

 Quedan también incluidos, los gastos eventuales necesarios para la adopción 

de medidas encaminadas a evitar accidentes, como señalización, etc., no previstos en 

el Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Anejo correspondiente del presente 

Proyecto, o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

 

 

ARTICULO 4.3. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

  

Las obras se abonarán aplicando a las unidades correspondientes, los precios 

fijados en el Cuadro de Precios, incrementados con los aumentos reglamentarios 

señalados en el Presupuesto General de Ejecución por Contrata y con la deducción de 

la baja obtenida en la contratación. Para el abono de las distintas unidades será 

indispensable que se hallen completamente terminadas y ejecutadas con sujeción a 

las condiciones de este Pliego y a las que hubiere impuesto posteriormente la 

Dirección de Obra. 

 

 En los precios de las distintas unidades de obra, entenderá que queda 

comprendido el de adquisición de todos los materiales, su preparación y mano de 

obra, transporte, montaje, colocación, apeos, maquinaria y medios auxiliares, pruebas 

y toda clase de operaciones y gastos que hayan de realizarse y riesgos y gravámenes 

que puedan sufrirse e imponerse, aún cuando no figuren explícitamente en el Cuadro 

de Precios, para dejar la obra completamente terminada con arreglo al presente 

Pliego de Condiciones y a las órdenes cursadas posteriormente por la Dirección de 

Obra y para conservarla hasta el momento que se lleve a efecto la recepción 

definitiva. 

 

 Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales y la distancia de transporte. Nos serán de abono las unidades que por sufrir 

deterioros importantes a juicio de la Dirección de Obra no fuesen aceptadas para su 

utilización en obra. 

 

 

 

ARTICULO 4.4. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

 

 Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro de precios, sin que pueda pretenderse la valoración 

de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en 

la insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de alguno de los elementos 

que constituyen los referidos precios. 

 

 

 

ARTICULO 4.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS. 

 

 Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujeción a las condiciones de 

la contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser 

recibida provisionalmente y definitivamente en su caso pero el Contratista estará 

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que acuerde 

la Superioridad, salvo que el Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla 

con estricta sujeción a las condiciones del Pliego siempre dentro del plazo de 

ejecución de la obra. 
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ARTICULO 4.6. ABONO DE OTRAS OBRAS NO ESPECIFICADAS. 

 

 Se abonará por el número de unidades realmente realizadas, ateniéndose para 

su valoración, en todo caso, a los precios contenidos en el Cuadro de Precios de este 

Proyecto. 

 

 En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no figure en 

este Proyecto, o condiciones, que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán 

con arreglo a un precio fijado contradictoriamente como se determina en el artículo 

correspondiente de este Pliego. 

 

Los gastos de inspección y vigilancia (personal y materiales) están incluidos en los 

precios unitarios, por lo que los gastos serán a cargo del contratista. 

 

Los gastos derivados de la coordinación de seguridad y salud están repercutidos en 

los precios de las unidades de obra, por lo que serán de cuenta del contratista. 

 

 

 

ARTICULO 4.7. RELACIONES VALORADAS.- CERTIFICACIONES. 

 

 Mensualmente, el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición 

detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para 

su perfecta compresión. Con estos datos se redactará una relación valorada que 

servirá de base para la redacción de la certificación, cuyo pago tendrá carácter de 

abono a cuenta. 

 

 En al expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el artículo 142 del 

RGC, Cláusulas 46 y siguientes de PCAG y artículos 5º del Decreto 462/71, de 11 de 

Marzo, apartado uno. 

 

 El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de Obra, cuantos 

elementos y medio le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlas, 

sometiéndose a los procedimientos que establezca para realizarlas y a suscribir los 

documentos que registren los datos obtenidos, pudiéndose consignar en ellos de 

modo conciso, las observaciones y reparos que estime oportunos, a reserva, en su 

caso, de presentar otros datos sobre el particular a que se refieran sus objeciones. 

 

 Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que 

renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos 

obtenidos. 

 

 Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y 

deban tomarse después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para 

liquidación final. 

 

 Tendrá derecho el Contratista, a que se le entregue duplicado de todos los 

documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, 

debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y por el Contratista, siendo de 

cuenta de éste, los gastos originados por tales copias, que habrán de hacerse, 

precisamente, en la oficina de la Dirección de Obra. 

 

 

 

ARTICULO 4.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

a) En el caso excepcional de ser preciso fijar algún precio contradictorio entre 

la Administración y el Contratista se determinará con arreglo a lo preceptuado 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras del Estado. 

 

 b) La fijación del precio se hará antes de que se ejecute la obra a que se debe 

aplicar, pero si por cualquier motivo se hubiese construido dicha obra sin 

cumplir este requisito, el Contratista queda obligado a conformarse con el 

precio que designe la Administración. 

 

 

 

ARTICULO 4.9. DEMOLICIONES. 

 

 Se abonarán por m3, m2 o unidades según la unidad que corresponda 

incluyendo en el precio todas las labores necesarias para la demolición de la obra 

antigua, incluso carga y transporte a vertedero. No se abonará cantidad alguna por los 

posibles excesos ejecutados. 

 

 

 

ARTICULO 4.10. DESBROCE Y ESCARIFICADO. 

 

 Se abonarán por m2 incluyendo en el precio todas las labores necesarias  

incluso carga y transporte a vertedero. 
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ARTICULO 4.11. EXCAVACIONES EN DESMONTE. 

 

 Se abonará por metro cúbico conforme a los perfiles recogidos en los 

planos del proyecto. 

 

 

 

ARTICULO 4.12. EXCAVACIONES EN ZANJA. 

 

 El precio correspondiente comprende la ejecución completa de la misma para 

la colocación de la tubería, conforme a los datos consignados en los planos del 

proyecto, cualquier que sea el volumen de tierras correspondientes a esta unidad 

lineal y a la clase de terreno. 

 

 Comprende asimismo las entibaciones precisas, la capa de asiento y relleno, 

consolidación de la zanja y transporte a vertedero de los productos sobrantes, pero no 

la reposición del pavimento. 

 

 

 

ARTICULO 4.13. TERRAPLENES. 

 

 El terraplén previsto será íntegramente de suelo seleccionado. Para su abono 

se medirá sobre los planos de perfiles transversales el volumen de terreno excavado, 

no considerándose por tanto el esponjamiento. El precio incluye el extendido, 

consolidación y refino de taludes y es el mismo sea cual fuese la procedencia del 

materia. 

 

 

 

ARTICULO 4.14. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

 La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) medidos en las 

secciones tipo señaladas en los. 

 

 El precio de la unidad incluye, además de la adquisición del material, el 

transporte desde cualquier distancia, así como su extendido, de modo que la unidad 

de obra quede totalmente terminada, incluso su compactación. 

 

 

 

ARTÍCULO 4.15. MAMPOSTERÍA. 

 

Se abonará por metro cúbico e incluye la puesta en obra de los materiales, 

selección de mampuestos, mortero, aditivos y colorante, mano de obra y todas las 

operaciones auxiliares, incluida la limpieza posterior de restos y acopios. 

 

 

 

ARTICULO 4.16. HORMIGONES. 

 

 Sólo se abonarán los hormigones que estén especificados en el presupuesto. 

Los restantes están incluidos en las unidades correspondientes. 

 

 Se abonarán por el volumen efectivo en obra de las piezas completamente 

terminadas, sin deducción del ocupado por las armaduras. No serán de abono los 

excesos de hormigón que se deriven de sobrepasar las dimensiones señaladas en los 

planos, originados por conveniencia del Contratista o por interpretación errónea de los 

mismos. 

 

 En el precio del metro cúbico de hormigón están comprendidas cuantas 

operaciones y materiales sean necesarios para el encofrado y desencofrado que se 

precisen para obtener las secciones dibujadas en las hojas de planos 

correspondientes. 

 

 En el precio se consideran incluidos, el enlucido a que podrían dar lugar la 

ejecución de paramentos defectuosos a juicio del Director de Obra o persona en quien 

delegue, siempre que los defectos no llegasen a ser tan importantes que requiriesen 

la demolición y nueva construcción de la pieza, lo que realizará el Contratista sin 

derecho a abono alguno por estos conceptos. 

 

 

 

ARTICULO 4.17. LIGANTES BITUMINOSOS PARA RIEGOS. 

 

Se abonarán por tonelada (tn) realmente empleadas en obra medidas antes de 

su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada; en el precio fijado 

en los cuadros, se incluye la preparación de la superficie y extensión.  
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ARTICULO 4.18. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

 

Se abonará por toneladas métrica (Tm) realmente empleadas en obra incluida 

su fabricación, extensión y apisonado. 

 

Las dosificaciones de áridos y emulsión asfáltica que aparece en las 

mediciones son orientativas, pudiendo la Dirección de Obra, a la vista de la fórmula de 

trabajo presente de que el Contratista, adopte la modificación que estime más 

conveniente siendo de aplicación los mismos precios. 

 

ARTÍCULO 4.19. CARRIL BICI. 

 

Se abonará por metro cuadrado e incluye todas las operaciones necesarias 

incluso la cubrición de los bordillos laterales de la senda y retirada y limpieza posterior. 

 

ARTICULO 4.20. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS. 

 

 En el precio que se asigna al metro lineal de tubería, queda comprendido el 

coste de todas las operaciones de instalación, ejecución de juntas de todas clases y 

pruebas, e incluye asimismo las piezas accesorias necesarias, salvo las válvulas y 

bridas ciegas que se abonarán por unidades según el Cuadro de Precios. La medición 

de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas. 

 

ARTICULO 4.21. BORDILLO. 

 

 El bordillo se abonará por metro lineal terminado, medido en obra. El precio 

incluye todos los materiales y operaciones auxiliares para la total terminación de la 

unidad de obra. 

 

ARTICULO 4.22. PAVIMENTO DE PASEO Y ACERAS. 

 

 Paseo: El hormigón aplantillado, se abonará por metro cuadrado e 

incluye todos los materiales y todas las operaciones necesarias incluso la cubrición de 

los bordillos laterales, los muretes y las fachadas,  y retirada y limpieza posterior. 

 

 Aceras: El enlosado de las aceras,  se abonará por metro cuadrado e 

incluye todos los materiales y todas las operaciones necesarias. 

. 

 

 En cualquier caso las mediciones en superficie se realizarán descontando 

huecos, es decir, se medirá y abonará la superficie realmente ejecutado. 

 

ARTICULO 4.23. JARDINERÍA. 

 

4.23.1. Condiciones generales. 

 

 Todos  los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidos en este apartado del presente Pliego de Condiciones Facultativas, se 

entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales necesarios para la ejecución y empleo de todos los materiales necesarios  

para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que, 

específicamente se excluyan algunos en el artículo correspondiente. Asimismo, se 

entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, gastos generales y 

toda clase de operaciones directas o indirectas necesarias para dejar las unidades de 

obra terminadas con arreglo a las condiciones específicas en los artículos de este 

Pliego. Si alguna excepción hubiese a esta norma general aplicable a todos los 

precios de este proyecto, estará específicamente expresada en el artículo 

correspondiente. 

 

 La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las 

unidades de obra que figuran en el apartado 1 de este Pliego de Condiciones, no es 

exhaustiva. Por tanto cualquier operación o material no descrito o relacionado, por 

necesario para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los 

precios de abono. Asimismo, las descripciones que en algunas unidades de obra 

aparezcan a los materiales u operaciones que se incluyen en el precio, es puramente 

enunciativa y complementaria para la mejor compresión del concepto que representa 

dicha unidad de obra. 

 

 Todas las medidas de longitud, superficie y volumen, así como los pesos se 

indicarán en el sistema métrico decimal, o bien transformadas a él, siempre que en el 

Pliego de Condiciones Facultativas no se prescriba lo contrario. 

 

4.23.2. Medición y abono 

 

 La plantación de especies se abonará por unidad de plantación realmente 

realizada. 

 

 Los árboles y arbustos variados se abonarán por unidad realmente colocada. 

 

 Los precios incluyen la planta, relleno seleccionado, abonos, materiales, mano 

de obra, ejecución y preparación de jardineras, abonado, plantación y riego, y los 

cuidados precisos hasta la recepción de la obra. 
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4.23.3. Garantía. 

 

 El plazo de garantía el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo 

o parte, a su exclusivo cargo, salvo las que hayan sido rotas o eliminadas por agentes 

externos no imputables a las plantas, el trabajo de plantación o a las unidades de 

mantenimiento durante el periodo de garantía. La reposición deberá hacerse con 

plantas de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del 

contratista. 

 

 Corresponde a la dirección Facultativa, juzgar la verdadera causa de los 

deterioros o diligencias, decidiendo a quien corresponde afrontar los costos de 

reposición. 

 

 

 

ARTICULO 4.24. MOBILIARIO. 

 

 Los elementos que componen el mobiliario se abonarán por unidad en el caso 

de bancos, papeleras, hitos antiaccesos, contenedores y aparcamientos de bicicletas. 

 

 Las barandillas y las pasarelas de madera se abonarán por metro lineal 

realmente ejecutado. 

 

 Los precios correspondientes, que figuran en el cuadro de Precios Número 1, 

comprenden la totalidad de los materiales, transporte, maquinaria y mano de obra 

necesarios para la completa terminación de la unidad de obra de que se trate. 

 

 

ARTICULO 4.25. JUEGOS INFANTILES. 

 

 Se abonarán por unidad realmente colocada. 

 

 

ARTICULO 4.26. SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 

 Se abonarán por unidad realmente colocada, a los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios Número 1. 

 

 

 

ARTICULO 4.27. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 

 

 Las partidas alzadas a justificar se abonarán en función de las unidades de 

obra realmente ejecutadas por orden de la dirección facultativa, a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios Número 1. 

 

 

Almería, Junio de 2016 
Por VIASUR, S.A. 

  

El Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Luis Zamora Frías 

El Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Gutiérrez Hidalgo 

  

 
 

Director del trabajo 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Enrique López Ramírez 

 
 

Examinado y conforme. 
El Ingeniero Jefe de Costas 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Mesa 

  

  
  

 


