DESGLOSADO 2 DEL PROYECTO DE PASEO MARITIMO DE MOJACAR, 22 FASE, T.M. DE MOJACAR (ALMERIA)
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CAPITULO I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y PRESCRIPCIONES DE CARACTER
GENERAL

ARTICULO 1.1. AMBITO DE APLICACION.

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares, tiene por objeto
definir las condiciones que han de regir en la ejecucion de las obras comprendidas en
el Proyecto de "DESGLOSADO N° 2 DEL PROYECTO DE PASEO MARITIMO DE
MOJACAR, 22 FASE T.M. DE MOJACAR-ALMERIA". También regiran el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que sirve de base para la contratacion de las
obras asi como los Pliegos, Instrucciones y Normas que se citan en el Articulo 1.3 del
presente pliego.

ARTICULO 1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras consisten en la adecuacion como paseo maritimo de 740 m del
borde litoral, desde la finalizacién del Desglosado 1.

Estructura general.

Se considera prioritario dar continuidad al carril de bicicletas a lo largo de
todo el paseo maritimo, asi como establecer el maximo numero de plazas
de aparcamiento, por lo que la intervencion se extenderd como en el
Desglosado 1, desde la LMT hasta la carretera provincial ALP-118.

El primer tramo, desde el PK 0+880 hasta el PK 1+130, concentra la mayor
y mas potente intervencion, creando 84 plazas de aparcamiento, una placita
circular aceras espaciosas y zonas verdes y el carril de bicicletas, ademas
de dar continuidad al paseo, con la estructura general definida en el
desglosado 1, adaptandose al poco espacio disponible entre la L.M.T. y las
construcciones existentes. La seccidn proyectada es de 4,00 metros de
paseo peatonal, apoyado en el muro de mamposteria de piedra concertada
de altura variable que define el Paseo Maritimo.

El pretil en este tramo se ha proyectado en mamposteria a doble cara y con
piedra y disposicion distinta; en la cara exterior se empleara la misma piedra
y disposicion que en el muro, mientras que en la interior se empleara piedra
margocaliza amarilla en lajas. Sobre la mamposteria se colocara una pieza

de hormigon prefabricado de 12 cm de canto, abovedado, textura
abujardada fina.

El siguiente tramo desde el PK 1+130 al PK 1+380, tiene que respetar dos
construcciones existentes, una vivienda y un hotel, y puesto que las
edificaciones estan muy proximas a la LMT, se ha decidido dar continuidad
al paseo maritimo junto a ésta, y al carril de bicicletas junto a la carretera
provincial. En las zonas sin edificar intermedias, se proyectan dos
aparcamientos con 66 plazas.

El pretil en este tramo también se ha proyectado en mamposteria a doble
cara y con piedra y disposicion distinta; en la cara exterior se empleara la
misma piedra y disposicion que en el muro, mientras que en la interior se
empleard piedra margocaliza amarilla en lajas. Sobre la mamposteria se
colocard una pieza de hormigdén prefabricado de 12 cm de canto,
abovedado, textura abujardada fina.

El tramo siguiente, del PK 1+380 al PK 1+560, se corresponde con la franja
mas estrecha entre LMT y carretera provincial, estando ademas compactado
de negocios turisticos. Por lo que la intervencion se limita a una franja de
7,50m a partir de la LMT, que incluye el paseo de 4,00m, una franja
intermedia de separacion de 1,00m y un carril de bicicletas de 2,50m.

En este caso, hemos decidido situar el carril de bicicletas junto al pretil del
paseo, ya que estimamos muy peligroso hacerlo junto a las puertas de
entrada a los locales comerciales. Situando en la franja de separacion, que
irA adoquinada, jardineras de piedra artificial, papeleras y las balizas del
carril bici.

El tramo siguiente, del PK 1+560 al PK 1+610, consiste en una placita
eliptica, haciendo la transicion, ya que a partir de aqui, se conecta con la
acera existente hasta el paso de peatones de la carretera provincial,
finalizando la actuacion en una pequefa zona verde.

El acceso a la playa situado junto a la glorieta de la carretera, se ha
disefiado para admitir el paso de vehiculos para el mantenimiento de la
playa.

También se ha previsto un acceso de vehiculos de mantenimiento en el PK
0+920, entrando desde la glorieta de al carretera provincial.

Drenaje.

Se ha previsto la prolongacion de las obras de fabrica que desaguan en el
borde maritimo..
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Los cafios de desagie, todos con seccion de 1000 mm, se han proyectado
en hormigon armado y con un cuenco final de amortiguacion en escollera.
En el tramo final, antes de atravesar el paseo maritimo, se sitla un pozo de
resalto para que entre la clave del tubo y la solera del paseo queden libres
entre 1,60 y 2,00m, necesarios para que el saneamiento proyectado bajo el
paseo maritimo, pase por encima de los tubos de drenaje.

Para desaguar tanto la carretera como los aparcamientos y las zonas
peatonales intermedias, se han proyectado pequefas redes de imbornales,
con tuberia de desaglie en PVC & 315, y 47 uds de imbornales. Siendo 12
de gran capacidad, los situados en la carretera provincial, sobre las obras de
fabrica que se prolongan.

Saneamiento.

Se ha proyectado una red de saneamiento por el paseo maritimo en PVC
@ 315, para que todos los locales de servicios autorizados, fuera del
dominio publico, puedan desaguar las aguas residuales. Este colector
intercepta al colector existente que discurre paralelo a la carretera provincial
hasta llegar a la playa del Cantal, girando hacia la misma y atravesandola.

Jardineria.

En el disefio de las especies se ha tenido en cuenta su adaptacion al
ambiente maritimo y que ofrezcan distintos portes y coloridos, favoreciendo
la amenidad del paseo y, por supuesto, que no se encuentren catalogadas
como especies invasoras del litoral mediterraneo.

Se han diferenciado cuatro zonas de plantacion, paseo, acerado exterior,
placetas o zonas de estancia, zonas verdes y taludes y aparcamientos.

En el paseo se han tratado dos franjas, la mas noble separa la senda
peatonal del aparcamiento, en ella el elemento principal es la Washingtonia
Robusta, plantada cada ocho metros y en medio Tamarix Gallica con
Pittosporum Tobira y Gazania Pavonica. La otra franja separa el paseo del
carril bici, siendo esta una zona que intercalard zonas verdes con zonas
adoquinadas con jardineras, farolas, papeleras y bancos.

Otra franja separa el acerado exterior o el carril bici de la carretera provincial
o de las parcelas adyacentes, aqui el elemento estructurante es la
Washingtonia Robusta, siendo el resto similar al anterior con Gazania y
Pittospurom.

En las zonas verdes y taludes se han proyectado palmeras Washingtonias y
como arbustos, Carpobrothus Edulis de forma generalizada y como
elemento singular Casuarina Equisetifolia.

En el aparcamiento se ha proyectado Tamarix Gallica.

Por ultimo, en las placitas se ha proyectado un seto perimetral exterior de
Limoniastrum, Phoenix Dactilifera y Washingtonia Robusta, Araucaria
Heterophylla y algunos elementos singulares de Chamaerops humilis, v,
Phormium Tenax.

Dentro de la plaza se ha plantado una reticula de Phoenix Dactilifera,
incluidas 5 en la soleria, sobre fondo de Araucarias y Chamaerops humilis
gue creemos produce un efecto agradable.

Riego.

Se proyecta riego automatizado por goteo y con difusores, borboteadores y
aspersores mediante 6 programadores eléctronicos estancos y las
correspondientes electrovalvulas con filtro.

Abastecimiento y duchas..

Se ha previsto una red, independiente de la de riego, para las bocas de
incendios, riego, acometidas a fuentes bebedero, duchas y kioscos,
mediante tuberia de fundicion duactil de & 150 como distribuidora y Pol & 63,
40 y 25 mm para acometidas. Se han proyectado 10 duchas en acero
inoxidable 3 de ellas con lavapiés.

Mobiliario urbano y sefializacion.

Se han proyectado 21 uds de banco de madera con pies de fundicion y 8 de
piedra artificial, curvos de escofet o similar, asi como 16 papeleras de piedra
artificial, 10 aparcamientos de bicicletas de 5 uds en madera, 114 m de
pasarela rigida de 1,40 mm, 3 uds de fuente bebedero y 22 Uds de jardinera
circular como separacion de senda peatonal y carril bici. Los alcorques de
las palmeras situadas en el acerado, seran de piedra artificial, en dos
piezas.

El carril bici se ha sefalizado tanto horizontal como verticalmente, cuidando
especialmente los pasos de peatones, en los que se han proyectado unas
balizas autbnoma con iluminaciéon mediante leds, en destellos.
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En todos los pasos de peatones de los accesos rodados, se han proyectado
dos proyectores del tipo Simon Trafic o similar, especial para iluminacion de
paso de peatones.

Pavimentos.
Paseo.

Para homogeneizar, se han proyectado solo dos materiales como elemento
base de pavimento, hormigon aplantillado de 15cm de espesor, cambiando
solo la disposicion de los moldes, y losa granallada 40x40x4,5 cm en plazas
y aceras, y adoquin de hormigdén bicapa, textura y color granitico, de
30x20x8, en los accesos de maquinaria a la playa, y en la franja de
separacion paseo-acera.

Caurril bici.

El carril de bicicletas se ha proyectado segregado y de doble sentido, con
2,50 m de ancho, protegido con dos bordillos de hormigén bicapa 25x15-12
de L=1 m, y pendiente transversal de 0,5%; la seccion estructural prevista es
20 cm de zahorra artificial, riego de imprimacién de 1,0 Kg/m2 de ECI, 5 cm
de mezcla bituminosa en caliente S-8 y lechada superficial de 5 mm de
espesor, color beige u ocre, a razén de 4 Kg/m2 de lechada y terminada con
pintura anticarburante del mismo color.

Aparcamientos.

Se han proyectado tres aparcamientos de 80, 30 y 35 plazas, con una calle
central de 6 y 5 m.. El aparcamiento se ha rodeado de una franja verde que
lo imposte, principalmente desde el mar, ademas de implantar palmeras y
Tamarix. En cada uno de ellos se incluyen 2 o 3 aparcamientos para
discapacitados.

El bordillo de delimitacion es del tipo bicapa de 25x15-12 de 1 m de longitud.

El pavimento de la calzada se ha proyectado con 25 cm de zahorra artificial,
riego de imprimacién de 1,5 kg/m2 de ECl y 7 cm de MB en caliente AC-16

surf, mientras que en los aparcamientos se proyecta adoquin lanza
ecoldgico con vegetacion.

Alumbrado publico y Energia Eléctrica.

Alumbrado publico.

El alumbrado se ha estudiado cuidadosamente para cada seccion del mismo
y se explica detalladamente en el anejo correspondiente. Se ha procurado
utilizar solo un tipo de farola, serd la misma que se ha implantado en el
Desglosado 1, en poliamida reforzada con fibra de vidrio de 4 m y luminaria
tipo Pescador-L de ATP 6 similar, siendo las lamparas de halogenuros
metélicos de 100W.

En los aparcamientos, se ha proyectado el mismo tipo de farola, en
poliamida reforzada con fibra de vidrio de 4 m y luminaria tipo Pescador-L de
ATP 6 similar, siendo las lamparas de halogenuros metélicos de 100W.

Como baliza de carril bici se ha previsto la tipo Aqua de Daisalux o similar
empotrada en el carril, grado de proteccion IP66 IK 07, con iluminacion
mediante leds, especial para la sefalizacion en ambientes humedos.
Funcionando a 24Vcc, bajo tubo de PVC @32mm y con un pequeio
transformador para cada 40 unidades.

Los accesos a la playa se balizan con la Keops de BJC o similar, de 18W
empotradas en el muro pretil.

La canalizacién se proyecta bajo tubo de PVC & 90 mm.

Enerqgia eléctrica.

Para optimizar la instalacion se han proyectado seis circuitos independientes
gue acometen al mismo cuadro y éste al transformador denominado como
CT1 en los planos.

En el desglosado 1 se ha previsto la implantacion de dos tubos de PVC &
160 mm, desde el transformador hasta el final de las obras en el PK 0+880,
con sus correspondientes arquetas, por lo que solo sera necesario ejecutar
los 125m que dista el CM1 del final de la obra.

La potencia a suministrar por el CT1 sera de 16.350 W
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La acometida general al cuadro eléctrico se proyecta en aluminio 150+95
mm?2.

La canalizacion se proyecta enterrada bajo tubo rigido de PVC & 160 mm;
con arquetas de registro tipo A-1 en los cruces y como maximo cada 40 m.

Los conductores seran de aluminio homogéneo, unipolares, RV 0,6/1kv, con
seccion 3x150 mm2 y neutro 95 mmz2.
Zona de juegos.

Se ha establecido una zona de juegos en la playa del Cantal, en la zona de
mayor afluencia.

En el inicio de las obras, al adaptar la glorieta existente en la carretera
provincial a los dos accesos a los aparcamientos del Paseo, es preciso
desplazar una farola existente.

También se ha previsto el entubamiento de las tuberias de pequefio
didmetro para su posible sustitucion futura sin dafios al pavimento.

Asi mismo se proyecta la reposicion del muro de contencién del patio con
piscina del hotel Mojacar Playa, en hormigon armado y de los muretes y
vallas de cerramiento que sean afectados por las obras.

Gestion de Residuos

En este apartado se incluye una partida conforme al presupuesto del

estudio de gestidon de residuos realizado para el presente proyecto en
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccién y

En la planificacion de las areas de juego y eleccion de los elementos a gestion de residuos de construccion y demolicion.

implantar se han tenido en cuenta las normas UNE respectivas.

Los elementos mas significativos son una red tridimensional tipo piramide,
una red con estructura de acero zincado abovedada y una tirolina de dos
cuerdas y 30m de longitud.

Accesos a la playa.

Se han proyectado accesos a distancia maxima de 150 m, mediante rampa
de pendiente maxima el 6% en hormigon aplantillado con estampacion de
adoquin, en color marrén u ocre.

El acceso situado junto a la glorieta de la carretera provincial, en la playa del
Cantal, se ha disefiado en planta y reforzado el pavimento para su posible
uso por maquinaria de mantenimiento de playas, asi como el previsto junto a
la Cruz Roja.

Reposicion de servicios.

Se ha proyectado la reposicion de los servicios que van a ser afectados por
las obras.

En el plano de reposicidon de servicios se aprecian varios tramos de cables
aereos de EE, que se eliminan y son sustituidos por conduccion enterrada,
bajo tubo de PVC 160mm, con sus correspondientes arquetas, eliminando
varios postes de hormigén y de madera.

Seguridad y Salud.
En cumplimiento del R.D. 1627/97 y en base al mismo se ha realizado el

preceptivo Estudio de Seguridad y Salud que seré utilizado como base por el
Contratista para la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplimiento de Legislacién Ambiental

Este proyecto se ha redactado cumpliendo con la Legislacion Ambiental autonémica y
nacional en vigor:

Normativa Estatal:

e Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental. (BOE n° 155, de 30.06.86).

e Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental. (BOE n° 239, de 05.10.88)

e Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificaciéon del Real Decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacién de Impacto Ambiental
(BOE n° 241, de 07.10.00).

e Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluacion de impacto ambiental (BOE n° 111,
de 09.05.01).
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o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos
(BOE n° 23 de 26/01/2008).

Normativa Andaluza:
e Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

e Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion
ambiental unificada, se establece el régimen de organizacion y funcionamiento
del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de
prevencibn y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdésfera y de las instalaciones que emiten compuestos
organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

Segun esta legislacion el proyecto no necesita ser sometido a procedimiento
ambiental, asi pues no precisa de la incorporacién de Estudio de Impacto Ambiental ni
Calificacion Ambiental para su tramitacién, ni se encuentra incluido dentro de la
relacion de actividades que segun el anexol de la Ley Integral de la Gestion de la
Calidad Ambiental de Andalucia (GICA), deberan ser sometidos a procedimientos de
prevencién y control ambiental.

No obstante, se ha elaborado un estudio de Incidencia Ambiental, que se
adjunta como anejon®5

ARTICULO 1.3. DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA.

Ademés de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el
Contratista debera cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en
particular las siguientes:

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccion y uso sostenible del litoral y de
modificacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, Decreto 3854/1970 (B.O.E. n° 40, de 16 de Febrero de
1971).

Pliego General de Condiciones para la recepcion de conglomerantes
hidraulicos en obras oficiales, C. 64, aprobado por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 9 de Abril de 1964 (B.O.E. n® 109 de 6 de Mayo).

Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras
Publicas.

Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.

Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Direccién General de
Obras Hidraulicas.

Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08 (Ministerio de Fomento).

Estructuras de acero en edificacion(EA-95).

Normas MV: 102/103/104/105/108/109/110/111.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua, del Ministerio de Obras Publicas.

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-97). Real Decreto
776/1997.

Norma sismorresistente PDSI. Decreto Presidencia 3029/1974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes. Edicién oficial del Ministerio de Obras Publicas (1975-PG3). Sera
de aplicacién todo él, con excepcion de lo que esté en contradiccién con el
presente Pliego.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.

Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por
orden de 9 de Marzo de 1971 en el capitulo 2, y articulos no derogados en
el Decreto 1627/97 y posteriores.
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- Instrucciones 6.1.IC y 6.2 IC de Firmes Flexibles y Firmes Rigidos,
aprobadas 30 de Junio de 1989.

- Normas sobre sefializacion de obras. Instruccién 8.3-1.C.(1.994).

- Normas sobre muros resistentes de fabrica de ladrillo (1972) (MV-201).

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas en
las obras de construccién (B.O.E. 2/02/72) (P.R.Y.).

- Reglamento Técnico de lineas eléctricas aéreas alta tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado por Decreto de
20/9/73 e Instrucciones Complementarias.

- Normas Técnicas de Construccién y Montaje de las Instalaciones Eléctricas
de Distribucion de la Cia. Sevillana de Electricidad.

- Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de
energia aprobado por Decreto 12/2/54.

- Ley 10/1966, de 18 de Marzo, sobre expropiacién forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas.

- Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de Marzo, sobre expropiaciéon
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

- Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, sobre autorizacion de instalaciones
eléctricas.

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizara de la aplicacion de
todas las prescripciones y normas citadas, y de las contenidas en el presente Pliego.

También seran de aplicacidn, con caracter subsidiario, las normas tecnoldgicas
de la edificacion; asi como el Pliego oficial de condiciones técnicas del Ministerio de la
Vivienda (O.M. 4 de Junio 1973).

Ademas de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el
Contratista deberd cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en
particular las siguientes:

- Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, Decreto 3854/1970 (B.O.E. n° 40, de 16 de Febrero de
1971).

- Instrucciéon de Hormigoén Estructural (EHE-08).

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras
Publicas.

- Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Direccion General de
Obras Hidraulicas.

- Instruccidn para estructuras de acero del |.LE.T.C.C.(EM-62).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua, del Ministerio de Obras Publicas.

- Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio por el que se aprueba la
instruccién para la recepcién de cementos (RC-08).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberia de
saneamiento de Poblaciones.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG3), aprobado por Orden del Ministerio de Obras
Publicas de 6 de Febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de Julio) y posteriores normas
gue lo modifican, entre otras O.M. de 21-01-1988, O.M. de 08-05-1989, O.M.
de 28-09-1989, O.M. de 27-12-1999, O.M. de 28-12-1999, O.M. de 13-02-
2002, O.M. de 16-05-2002 y O.M. de 01-03-2004.

- Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de Marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29-3-95).

- Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social (B.O.E. 29-6-94).

- Ley 14/1986 de 25 de Abril de Sanidad (B.O.E. 29-4-86).

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales
(B.O.E. 10-11-95) y resto de legislacién de desarrollo.

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. 13-12-2003).

- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el
Articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

- Real Decreto 39/97 de 17 de Enero por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion (B.O.E. 31-1-97).
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- Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion
(B.O.E.25-10-97).

- Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre disposiciones minimas en
materia de Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23-4-97).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada
por orden de 9 de Marzo de 1971 en sus aspectos no derogados.

- Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Cerdmica (O.M.
28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) y posteriores normas que la modifican (O.M. 27-
7-73 y O.M. 28-8-79), en sus aspectos no derogados. (Puesta en vigor por el
Convenio Colectivo General de la Construccion.

- Real Decreto 1.215/97 de 18 de Julio sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los Equipos de
Trabajo (B.O.E. 18-7-97).

- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores (B.O.E. 23-4-97).

- Real Decreto 1.316/89 de 27 de Octubre sobre disposiciones minimas
de Seguridad y Salud relativas a la proteccién de riesgos derivados de la
exposicion al ruido (B.O.E. 2-11-89, 9-12-89 y 26-5-90).

- Real Decreto 216/99 de 5 de Febrero sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en el Trabajo de los Trabajadores en el Ambito de las
Empresas de Trabajo Temporal.

- Real Decreto 1.407/92 de 20 de Noviembre sobre Equipos de
Proteccion Individual y modificaciones posteriores del R.D. 159/95 de 3 de
Febrero (B.O.E. 28-12-92 y B.O.E. 8-3-95).

- Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud relativas a la utilizacion de Equipos de Proteccion Individual
(B.O.E. 12-6-97).

- Sefializacion y otras medidas en obras fijas fuera de poblaciones (
0O.M. 31-8-87).

- Ley 21/92 de 16 de Julio de Industria (B.O.E. 23-7-92).

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
suministro de Energia segun Decreto de 12 de Marzo de 1954 (BOE 15-10-54)
y sus posteriores modificaciones.

- Real Decreto 842/02 de 2 de Agosto por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico de Baja Tension y sus I.T.C.

- Real Decreto 223/08 de 15 de Febrero por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Lineas Eléctricas de Alta Tension
e ITC-LAT (B.O.E. 19-03-08).

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion de 12 de

Noviembre de 1.982 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas
o modificadas el 6 de Julio de 1.984, 18 de Octubre de 1984, 27 de Noviembre
de 1.987 y 10 de Marzo de 2.000.

- Real Decreto 1.244/79 de 4 de Abril por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos a Presién y modificaciones posteriores (R.D. 507/82 y
R.D. 1.504/90).

- Real Decreto 1.495/91 de 11 de Octubre sobre recipientes a presion
simple.

- Real Decreto 2.291/85 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion y sus I.T.C. (B.O.E. 11-
12-85.

- Real Decreto 474/88 de 30 de Marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos Elevadores y de Manejo Mecanico.

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 28-5-77, O.M.
7-3-81y O.M. 16-11-81).

- Real Decreto 1.495/86 que aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Maquinas (B.O.E. 21-7-86 y 4-10-86), modificaciones e instrucciones
complementarias, entre otro R.D. 590/89, R.D. 830/91, R.D. 245/89 y R.D.
71/92.

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.1.1.C. “Secciones de firme”, de la Instruccidon de Carreteras.

- O. M. de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién
8.3-IC sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado.

- Pliego General de Condiciones para la recepcién de Yesos y
Escayolas RY-85.

- Ley de Minas de 2 de Julio de 1.973.

- Reglamento general para el Régimen de la Mineria de 25 de Agosto
de 1.978.

- Reglamento de Normas de Seguridad Minera de 2 de Abril de 1.985.

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera de 2 de Octubre de 1.985 y Orden de 3
de Junio de 19.86 donde se modifica la Instruccion ITC 06.0.07

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Reglamento del Dominio Publico Hidraulico de 11 de Abril de 1.986 y
sus posteriores modificaciones.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciéon de
Impacto Ambiental.

- Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificacion del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 De Junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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También sera de aplicacion, con caracter subsidiario, el Cédigo Técnico de la
Edificacion aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y sus posteriores
modificaciones y desarrollo.

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizar4 de la aplicacion de
todas las prescripciones y normas citadas o, que aun no estando aqui reflejadas
resulten de obligado cumplimiento. El Contratista debera aplicar ademas el resto de
prescripciones contenidas en el presente Pliego.

ARTICULO 1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erréneas de los detalles
de la obra que sean indispensables para llevar a cabo la intencién expuesta en los
Planos o Pliego de Prescripciones, o0 que por uso y costumbre deben ser realizados,
no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o errbneamente descritos sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
como si hubiese sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego
de Prescripciones.

En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas

enumeradas en el Articulo 1.3 del presente Pliego y las expuestas en el Pliego,
prevalecera la determinada en el Pliego.

ARTICULO 1.5. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibido, los
planos que le hayan sido facilitados y debera informar prontamente a la Direccién de
Obra sobre cualquier contradiccion.

Las cotas de los planos deberan en general, preferirse a las medidas a escala.
Los planos a mayor escala deberan, en general, ser preferidos a los de menor escala.
El Contratista debera confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la
obra y sera responsable por cualquier error que hubiere podido evitar de haberlo
hecho.

ARTICULO 1.6. FORMA Y DIMENSIONES.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a la forma y dimensiones que se
especifican en los planos y demés documentos del proyecto o con las modificaciones
que en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las 6rdenes que por si o por
medio del personal auxiliar dicte la Direccién de la Obra dentro de sus atribuciones.

ARTICULO 1.7. PROCEDENCIA. ADMISION. PRUEBAS Y RETIRADA DE
MATERIALES. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego,
serdan de primera calidad, a juicio de la Direccion de Obra y reunirdn todas las
condiciones exigibles en la buena practica de la construcciéon. La aceptacion, por la
Direccion de Obra de una determinada marca, fabrica, lugar de extraccién, etc., no
exime al Contratista del cumplimiento de estas prescripciones.

El Contratista sera el Unico responsable ante la Direccion de Obra, de los
defectos de calidad o incumplimiento de las caracteristicas de los materiales, aunque
éstas se encuentren garantizadas por certificados de calidad.

Cumplidas estas premisas, asi como las que expresamente se prescriben para
cada material en los articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del
Contratista, la eleccion del punto de origen de los materiales, cumpliendo las
siguientes normas:

- Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de su ejecucion, el
Contratista presentard a la Direccion de Obra, catalogos, cartas, muestras,
etc., que se relacionan en la recepcion de los distintos materiales, o que la
citada Direccion solicite.

- No se procedera al empleo de los materiales, sin que antes sean
examinados en los términos y forma, que prescriba la Direccién de Obra, o
persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados, se llevaran a cabo bajo la supervision
de la Direccion de Obra o técnico en quien delegue.

- Dichos ensayos, podran realizarse en los laboratorios de obra, si los
hubiere, o en los que designe la Direccion de Obra y de acuerdo con sus
instrucciones.
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ARTICULO 1.8. SUBCONTRATACION DE OBRAS.

En caso de que el Contratista desee a su vez subcontratar parte de la obra que
le ha sido adjudicada, debera proponer a la Direccion de Obra el nombre o razén
social de la subcontrata para que el Ingeniero Director o persona en quién delegue,
acepte o rechace al subcontratista propuesto, basdndose en criterios técnicos y de
idoneidad profesional para la realizacion de los trabajos subcontratados.

En ningun caso podra intervenir en la obra ninguna empresa distinta de la
adjudicataria, sin el previo permiso escrito de la Direccion de Obra.

ARTICULO 1.9. PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de un mes desde la fecha de autorizacion para iniciar las obras el
Contratista debera presentar el reglamentario Programa de trabajos que podra ser un
diagrama de barras.

El Contratista presentara antes del comienzo de las obras un programa de
trabajo en el que se especificaran los plazos parciales de ejecucion de las distintas
obras, compatibles con el plazo total de ejecucién y con las prescripciones del
presente Pliego.

La aceptacién del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en
caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

El programa sera puesto al dia periédicamente y por lo menos una vez cada
trimestre, adaptandose a las variaciones de ejecucién de las obras.

No se podra dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobacién de la
Direccién, para lo cual el Contratista debera comunicar a ésta con la antelacién
suficiente los nuevos tajos que tenga programados. La Direccion podra exigir la
maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los trabajos en condiciones
Optimas.

ARTICULO 1.10. EQUIPOS DE MAQUINARIA.

El Contratista propondra al Director de las obras la maquinaria que prevé
emplear en la ejecucion de las obras, sobre la cual habra de dar su conformidad, no
pudiendo retirarla de las obras sin previa autorizacién del Director de las mismas.

La maquinaria deberd tener la homologacibn CEE y haber pasado las
revisiones necesarias.

ARTICULO 1.11. DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Administracion nombraré en su representacion a un Ingeniero de Caminos o
un Ingeniero Técnico de Obras Publicas para la direccién, control y vigilancia de las
obras de este proyecto.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara un
técnico con titulacién de Ingeniero de Caminos 6 Ingeniero Técnico de Obras Publicas
gue asumird direccion de los trabajos que se ejecutan y que actuara como
representante suyo ante la Administracion a todos los efectos que se requieran
durante la ejecucion de las obras.

ARTICULO 1.12. INSPECCION Y VIGILANCIA.

El personal de la Direccion de obra debera tener acceso, en todo momento, a
todas las partes de la obra, e instalaciones de fabricacion de materiales, con el fin de
comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiere a la ejecucion de las
obras contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los materiales,
temperaturas, etc.

Para el equipo de vigilancia, el Director de las obras podra nombrar hasta dos (2)
vigilantes, los cuales tendran en todo momento, libre acceso a cualquier parte de la
obra.

La empresa facilitara a la D.O. y sus vigilantes, un un dispositivo 6ptico digital de
captacion de imagenes con tarjeta minimo 4 GB, de la gama EOS o similar, para el
seguimiento de las obras.

Los gastos de inspeccion y vigilancia (personal y materiales) estan incluidos en los
precios unitarios, por lo que los gastos seran a cargo del contratista.
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ARTICULO 1.13. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.

Se dara comienzo a la obras al dia siguiente de la comprobacion del replanteo,
ejecutandolas sin interrupcién hasta su total terminacién, dentro del plazo de catorce
(14) meses.

El plazo de garantia seré de doce (12) meses.

ARTICULO 1.14. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene el Director
de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente.

Todas las obras se ejecutaran siempre atendiéndose a las reglas de la buena
construccion y con materiales de primera calidad, son sujeccion a las normas del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los
materiales como de la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construccién.

ARTICULO 1.15. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

El contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para la
ejecucion y puesta en servicio de las obras y debera abonar los cargos, tasas e
impuestos derivados de la obtenciéon de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar
cantidad alguna por tal concepto. Asimismo, serd responsabilidad del contratista
recabar la informacién necesaria de las empresas u organismos que tengan a su
cargo la prestacion de servicios publicos 6 privados, para determinar la incidencia de
la obra en dichos servicios y prever con antelacion suficiente las alteraciones de obra
0 de estos servicios que fuesen necesario producir.

ARTICULO 1.16. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

La Administracibn nombrara, previamente al inicio de las obras, un Ingeniero o
Ingeniero Técnico con formacion en Prevencibn de Riesgos Laborales
(preferentemente de nivel superior, de acuerdo con el R.D. 39/97), que ejercerd las
funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. Los gastos derivados de la

coordinaciéon de seguridad y salud estan repercutidos en los precios de las unidades
de obra, por lo que seran de cuenta del contratista.

El Contratista debera, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un
Plan de Seguridad tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto
y que sera presentado ante el Coordinador de Seguridad y Salud para su informe
previo a la aprobacion por la Administracion.

Asi mismo el contratista estara obligado al cumplimiento de todo aquello que el
Coordinador de Seguridad y Salud, la Direccion de Obra o la Inspeccién de Trabajo
dicte para garantizar esta seguridad, bien entendido que en ningin caso dicho
cumplimiento eximird al Contratista de responsabilidad.

El Contratista nombrara a un Ingeniero o Ingeniero Técnico con formacién en

Prevencién de Riesgos Laborales como responsable de Seguridad de la obra que
debera ser independiente del Jefe de Obra y del Jefe de Produccion.

ARTICULO 1.17. PLAZO DE GARANTIA.

Sera de un (1) afio a contar de la fecha de la recepcion.

Durante el plazo de garantia, serdn de cuenta del Contratista todos los gastos
gue sean necesarios en las obras de conservacion vy reparacion, por defectos que
puedan ser achacados, a juicio de la Direccién de Obra, tanto a la calidad de los
materiales como a su ejecucion, excepto los derivados de los dafios que ocasionaran
los temporales extraordinarios, que pudieran presentarse durante este plazo.

Hasta que se efectle la recepcién definitiva de las obras, el Contratista es
responsable de ella y de la faltas que puedan notarse. En ningin caso, le servira de
disculpa, ni le dara derecho alguno, que la Direcciébn de Obra haya examinado las
obras durante su construccion, reconociendo los materiales y haciendo su valoracion
en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observasen vicios o defectos,
antes de efectuar la recepcion definitiva, se podra disponer que el Contratista demuela
y reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas.

ARTICULO 1.18. RECEPCION DE LAS OBRAS.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
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representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haréa constar asi
en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

ARTICULO 1.19. LIQUIDACION.

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepcion
debera acordarse y ser notificada al contratista la liquidacién correspondiente y
abonarsele el saldo resultante en su caso.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista
tendra derecho a percibir el interés legal del mismo.

ARTICULO 1.20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 1.21. LIBRO DE ORDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS.

El Contratista, en todo momento, tendr4 a disposiciébn de obra un Libro de
Ordenes, no desencuadernable, con hojas foliadas. En este libro, se estamparan por
la Direccion de la Obra todas cuantas 6rdenes o indicaciones sean necesarias, las
cuales seran firmadas por el Contratista, dadndose asi por enterado.

El cumplimiento de estas 6rdenes, al igual que las que le sean comunicadas
por oficio o simplemente por escrito, sera tan obligatorio para el Contratista como las
prescripciones del presente Pliego a menos que dentro de las veinticuatro horas

siguientes a la recepcidon de la orden, oponga recurso por escrito ante el Organismo
Superior de quien le ha ordenado lo recurrido.

Asi mismo, se contara con un Libro de Incidencias en materia de Seguridad y
Salud, proporcionado por la administracién contratante, para su uso de acuerdo con el
R.D. 1.627/97.

ARTICULO 1.22. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION
LABORAL.

El Contratista, como Unico responsable de la realizacion de las obras, se
compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se
deriven de su caracter legal de patronato, respecto a las disposiciones de tipo laboral
0 que se puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

La Direccion de Obra podra exigir del Contratista, en todo momento, la
justificacion de que se encuentra en regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la
aplicacion de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores
ocupados en la ejecucion de las obras.

ARTICULO 1.23. IMPUESTOS. OTROS GASTOS.

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores, como en los importes
de adjudicacion, se entenderdn comprendidos todos los impuestos y derechos que
sean consecuencia del Contrato y de ejecucién de las obras.

Seran pues de cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, etc, que sean
de aplicacion durante la ejecucion de las obras.

ARTICULO 1.24. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES.

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las
instalaciones provisionales, incluidas las balizas, pilotes y otras sefiales colocadas por
el mismo, en las obras o fuera de ellas, a menos que se disponga otra cosa por la
Direccion de Obra.
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Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento
de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la Direccién de Obra.
El costo de dicha retirada, en su caso, sera reducido de cualquier cantidad adeudada
0 que pudiera adeudarse al Contratista.

ARTICULO 1.25. ORGANIZACION Y POLITICA DE LAS OBRAS.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de
las obras. Deber& adoptar, a este respecto, las medidas que le sean sefialadas por la
Direccion de Obra.

ARTICULO 1.26. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El Contratista, se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la
ejecucion de las obras, y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos,
modelos o marcas de fabrica o de comercio. En el caso de que sea necesario,
corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la
carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones,
planos, modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se
hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se puedan
derivar.

ARTICULO 1.27. ENSAYOS.

En relacion con los ensayos de materiales se distinguiran:

a). Los ensayos necesarios para la aprobacion por parte de la Administracion
de los materiales recibidos en la obra.

b). Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en
obra.

El Contratista debera suministrar a la Direccion de Obra, todos los documentos
de homologacién, necesarios para la aprobacién de los_materiales. A falta de estos

documentos, la Administracion podra exigir los ensayos que sean necesarios para su
aprobacién, los cuales seran realizados por el Contratista, a su costa.

- La realizacién de los ensayos, correspondientes a la determinacion de las
caracteristicas prescritas. podrad ser exigida, en cualquier momento, por la
Direccibn de Obra. Una vez efectuados dichos ensayos, el contratista
presentard los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones exigidas.

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se sometera la cuestion al Laboratorio
Central de Ensayos de Materiales de Construccién, dependiente del Centro de
Estudios y Experimentacion de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas
partes la aceptacién de los resultados que en él se obtengan y las condiciones
gue formule dicho laboratorio.

Todos los gastos de pruebas y ensayos, hasta el limite maximo del UNO POR
CIENTO (1%) del presupuesto de ejecucion material, serdn de cuenta del
Contratista y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra
correspondientes.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de
su empleo, la calidad de los materiales deteriorables, tales como los
conglomerados hidraulicos. Por consiguiente, podra exigir al Contratista que,
por su propia cuenta y con la antelacibn necesaria, entregue la cantidad
suficiente de materiales para ser ensayados, al laboratorio designado por la
Direccién de Obra para efectuar dichos ensayos. Los retrasos que, por este
concepto, pudieran producirse, se imputaran al Contratista.

Este control previo de los materiales no constituye su recepcion definitiva,
pudiendo ser rechazados, por la Direccion de Obra, después de colocados, si
no cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones.

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no
tuvieran la preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones
formales del Pliego, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para
su objeto, la Direccion de Obra dara orden al Contratista para que, a su costa,
los reemplace por otros que satisfagan las debidas condiciones y cumplan con
el objetivo al que se destinen.

- El Contratista no podra reclamar cantidad alguna por los materiales
rechazados ni por su demolicién si estuvieran colocados y, que deberan ser
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inmediatamente retirados de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista o, en
caso contrario, vertidos en los lugares indicados por la Direccién de Obra.

- A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista
presentard a la Direccién de Obra, por escrito y en un plazo no superior a
treinta (30) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de
las obras, la siguiente documentacion:

a). Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando equipos previstos
para control de las obras y marcas y caracteristicas de los mismos.

b). Personal Técnico y Auxiliar que se encargara de los trabajos de control en
el Laboratorio.

c). Laboratorio, dependiente de algun Organismo Oficial, en que se piensen
realizar ensayos o verificaciones de los realizados en obra.

d). Forma de proceder, para cumplir con lo indicado anteriormente, segun el
tipo de material y forma de recepcion en obra.

La Direccidon de obra procedera por su parte, durante la realizacion de los
trabajos, a la ejecucién de todos los ensayos de control, que estime necesarios, para
comprobar que, los materiales suministrados o puestos en obra, responden a las
condiciones o prescripciones impuestas.

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 38 y 44 del PCAG.

El limite fijado en dicha Clausula, del 1% del presupuesto de las obras, para
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, no sera de aplicacion a los
ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construccion ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la Clausula 22 del
PCAG, se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.

ARTICULO 1.28. CERTIFICACION DE LAS OBRAS.

Mensualmente, el Contratista sometera a la Direccion de Obra, medicién
detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para
su perfecta comprension.

La Direccién de Obra comprobara todo o parte de la medicién presentada y a
su criterio emitir la certificacién correspondiente. Estas certificaciones se entenderan
a cuenta y no suponen aprobacion de las obras que en ella comprenden.

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Direccién de Obra, cuantos
elementos y medios le reclame para tales operaciones, asi como a presenciarlas,
sometiéndose a los procedimientos que establezca para realizarlas y a suscribir los
documentos que registren los datos obtenidos, pudiéndose consignar en ellos de
modo conciso, las observaciones y reparos que estime oportunos, a reserva, en su
caso, de presentar otros datos sobre el particular a que se refieran sus objeciones.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se entendera que
renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos
obtenidos.

Se tomaran, ademas los datos que, a juicio de la Direccion de Obra, puedan y
deban tomarse después de la ejecucion de las obras y en ocasion de la medicién para
liquidacion final.

Tendra derecho el Contratista, a que se le entregue copia de todos los
documentos que contengan datos relacionados con la medicién y abono de las obras,
debiendo estar suscritos por la Direccion de Obra y por el Contratista, siendo de
cuenta de éste, los gastos originados por tales copias, que habran de hacerse,
precisamente, en la oficina de la Direccion de Obra.

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direccion de Obra para
ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista, pero podra exigir las
modificaciones pertinentes en la Programa de Trabajos, de forma que la ejecucién de
unidades de obra, que deban desarrollarse sin solucion de continuidad, no se vea
afectada por la aceleracion de parte de dichas unidades. En ningun caso podra
reclamar indemnizacion por adelantar el plazo de ejecucion.

ARTICULO 1.29. REVISION DE PRECIOS.

El Contratista tendra derecho a revision de precios, de conformidad con lo
previsto en el Decreto-Ley 3.650/1.970, de 19 de Diciembre, Ley 13/95 de 18 de Mayo
de las Administraciones Publicas y R.D. 02/2000 de 16 de Junio, segun articulos 103 a
108.
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CAPITULO Il: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES.

Articulo 2.1. Materiales en general.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Materiales no especificados en este pliego.
Recepcién de los materiales y ensayos.
Materiales que no sean de recibo.
Materiales defectuosos pero aceptables.
Manipulacion de los materiales.

Agua.

Cemento.

Cal.

2.10. Arena.
2.11. Aridos.

2.11.1. Aridos para hormigones.
2.11.2. Aridos para firmes.
2.11.3. Mamposteria.

2.12. Materiales para rellenos.
2.13. Canteras y yacimientos.
2.14. Zahorra artificial.

2.15. Productos bituminosos.
2.16. Acero en armaduras.

2.17

. Tuberias.

2.17.1. Tuberias de hormigén armado.

2.1
2.1
2.1

7.2. Tuberias de PVC.
7.3. Tubo de fundicion.
7.4. Tuberias PVC conducciones eléctricas y telefonicas.

2.17.5. Tuberia polietileno.

2.18
2.19

. Bordillos.
. Adoquines.

2.20. Pavimentos

2.21

2.20.1. Hormig6n aplantillado
2.20.2. Losa de aceras.
. Tierra vegetal para jardineria.

2.22. Abonos.

2.23. Suministro de plantas.

2.24. Sefiales de circulacion.

2.25. Postes de sefializacion y paneles informativos.
2.26. Mobiliario.

2.27. Alumbrado publico.

2.28. Barandilla.

2.29. Juegos infantiles

2.30. Materiales diversos.
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CAPITULO Il: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES.

ARTICULO 2.1. MATERIALES EN GENERAL.

Sin perjuicio de las condiciones que sefale el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, que preceptivamente se incluird en el expediente de
contratacion de la obra comprendida en este proyecto, serdn de aplicacién los del
presente Pliego de Condiciones Facultativas, las exigidas en la buena practica de la
construccion y las normas y disposiciones establecidas en la legislacion general, que
se han relacionado en el articulo 1.3..

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego,
reuniran las condiciones de calidad exigibles en la buena préactica de la construccion.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para
cada material en los siguientes articulos de este Pliego queda de la total iniciativa del
Contratista la elecciéon del punto de origen de los materiales, de acuerdo con el
articulo veintiuno (21) del Pliego de Condiciones Generales para la contratacion de
Obras Publicas.

En evitacion de retrasos que por este concepto pudieran originarse, el
Contratista presentara, con la antelacidbn necesaria, muestras de los distintos
materiales, que pretenda emplear.

Caso de ser aceptado el material, no podra emplearse otro distinto del de la
muestra ensayada, a menos de ser sometido a nuevo ensayo de aceptacion; bien
entendido que ni el resultado favorable de todos los ensayos, ni la admisién del
material eximira al Contratista de la responsabilidad que le corresponde hasta que se
realice la recepcion definitiva de las obras, ni evitaran el que unidades de obras por él
ejecutadas puedan rechazarse por mala ejecucion o por el empleo de dicho material
en proporciones diferentes a las exigidas.

ARTICULO 2.2. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO.

Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en este Pliego, se
entendera que han de ser de la mejor calidad, y en todo caso, queda facultada la
Direccion de Obra para prescribir las condiciones que habran de reunir y sus
dimensiones, clases, caracteristicas o tipos. El Contratista no tendra derecho a
reclamacion de ningun tipo por la condiciones que se exijan para estos materiales.
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ARTICULO 2.3. RECEPCION DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS.

De acuerdo con las normas vigentes no se procederd al empleo de los
materiales de construccion, sin que sean examinados y aceptados por el Director de la
Obra, el cual, ademas, podra hacer cuantos ensayos y pruebas crea convenientes en
laboratorios homologados, a cargo del Contratista (Articulo 3° del Decreto 136/1960),
de 4 de Febrero), sin mas limitaciones de que su importe no sobrepase la cifra del 1%
del presupuesto de la ejecucion material de las obras. Los materiales objeto de
ensayos, seran tomados de los que se estén empleando en obra, por el mismo
personal facultativo.

ARTICULO 2.4. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO.

Podran rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los
ensayos adecuados.

El Director de Obra podréa sefialar al Contratista un plazo breve para que retire
de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de
esta orden podra proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista se atendra, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director

de la Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

ARTICULO 2.5. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES.

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Direccion de
Obra podran emplearse, siendo ésta quien después de oir al Contratista, sefale el
precio a que deben valorarse.

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendré obligado a
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones sefialadas en
este Pliego.

ARTICULO 2.6. MANIPULACION DE LOS MATERIALES.

El transporte, manipulacion y empleo de los materiales se hard de forma que
no queden alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioro sus formas y dimensiones.

Cualquier material previamente aceptado por la Direccion de Obra, podra ser
rechazado posteriormente si por las causas antes indicadas resultasen dafados.

ARTICULO 2.7. AGUA.

El agua que haya de utilizarse en la fabricacion y curado de morteros y
hormigones, asi como en lavado de arena, piedras y fabricas, debera ser aquella que
por sus caracteres fisicos y quimicos, esté clasificada como potable y cumpla las
condiciones impuestas en la Instrucciéon para el Proyecto de Obras de Hormigon,
(EHE).

ARTICULO 2.8. CEMENTO.

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean
ninguna nota referente a caracteristicas especiales requeridas para el cemento, se
utilizara como conglomerante hidraulico el del tipo 11-C/45A-UNE 80-301/88 y ajustaran
sus caracteristicas quimicas, fisicas y mecanicas a las que prescriba para estos tipos
el Pliego General de Condiciones para la recepcién de los conglomerantes hidraulicos
del Ministerio de Obras Publicas.

Podréan ser utilizados cementos de otras clases o categorias, siempre y cuando
los resultados de los ensayos previos cumplan las caracteristicas exigidas al hormigén
0 mortero de que se trata. En cualquier caso, cumpliran las condiciones sefialadas en
la EHE.

Se utilizaran siempre cementos definidos en el RC-97. En ningln caso, podra
ser variado el tipo, clase o categoria del cemento asignado a cada unidad de obra, sin
la autorizacién expresa de la Direccién de Obra. Antes de su empleo se comprobara lo
que indica la EHE.

ARTICULO 2.9. CALES.

a) CAL GRASA: La cal que se utilice para los morteros seré cal grasa y no
contendra huesos, caliches, ni otras sustancias extrafias. Se apagara en
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terrones a este objeto, empleando la menor cantidad de agua, debiendo
resultar una pasta untuosa, firme y compacta, con aumento de volumen
superior a 2.

b) CAL HIDRAULICA: Sera de fraguado rapido en el agua y reunird las
condiciones exigidas para este material.

La cal se conservard en terrdn o en polvo, pero siempre al abrigo de la
humedad.

ARTICULO 2.10. ARENA.

La arena a emplear tanto en cubricibn de tuberias como en morteros y
hormigones sera de naturaleza caliza o silicea y exenta de materia organico.

Las particulas deberan tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena mas
de un diez por ciento, en peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la maxima
dimensién sobrepase en cinco (5) veces a la minima.

El moédulo de finura estard comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve
(29) décimas de mm. y tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no
han de separarse del citado médulo en mas de un diez (10) por ciento. Ademas, el
contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. estara comprendido entre el
diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena.

El tamafio maximo sera de dos (2) milimetros.

La arena podréa ser extraida de yacimientos naturales y obtenida por trituracién
de productos pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo vy, si fuera necesario
por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecanicos.

El contratista viene obligado a presentar con la debida cuatro (4) tamafos
escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que estime
convenientes, a la vista de los analisis sin que por ello pueda modificarse los precios
de los hormigones.

No se admitiran aridos que contengan elementos exfoliables tales como
esquistos, pizarras, etc.

El arido debera estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose
en caso contrario a realizar su limpieza por medios mecanicos.

La arena para recuperacion de playa podra proceder de dragado siempre que
esté limpia de materia orgénica y fango.

En todo caso, el Contratista esta obligado a presentar con la debida antelacion,
muestras de los aridos que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados
los andlisis necesarios que serdn a_expensas del Contratista, la Direccion de Obra
pueda autorizar su empleo.

ARTICULO 2.11. ARIDOS.

2.11.1. Aridos para hormigones.

La cantidad de sustancias perjudiciales no excedera de los limites siguientes:

MAXIMO

% PESO TOTAL MUESTRA
ARIDO _ FINO ARIDO
GRUESO

Terrones de arcilla (UNE 7133) .....coooiiiiiiiiii e 1,00

0,25

Finos que pasar por tamiz 0,080 UNE (UNE 7135) ..........cceeeeeeennnn. 6,00

1,00

Material retenido por tamiz 0,32 UNE (UNE 7244)............cccccuvnnnee 0,50

1,00

Compuestos SiO4 y referidos al arido seco (UNE 7245).................. 1,20

1,00

2.11.2. Aridos para firmes.

Sera gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de escombrera
de mina que cumpla las condiciones sefaladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales siempre que no se contradigan con las expuestas en este Pliego
Particular.

Condiciones generales:

e Indice de lajosidad: 30.
« Indice de alargamiento: 1,5 veces al indice de lajosidad.
e Limpieza: No contendra polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas
e Propiedades mecanicas:
- El coeficiente de desgaste Los Angeles sera inferior a 25.
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- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas sera igual o
mayor de 0,45.

e Tamafo: No mayor de 25 mm.

2.11.3. Mamposteria.

El material empleado sera piedra natural. Los mampuestos se retocaran
ligeramente, seleccionando las piezas mas regulares para las esquinas y extremos de
los muros. Cuando los mampuestos tengan una cara vista, ésta recibira el tratamiento
adecuado para conseguir el aspecto superficial que exija el proyecto. Toda la
preparacion de la piedra, se hard antes de su colocacién en la estructura.

La mamposteria se construira en hiladas horizontales elevando todo el macizo

de fabrica simultaneamente. Las hiladas inferiores se formaran con las piezas de
mayor tamafio. Los mampuestos se sentaran por la cara paralela al lecho de cantera.

ARTICULO 2.12. MATERIALES PARA RELLENOS.

El material de relleno previsto en este proyecto sera suelo seleccionado
procedente de excavaciones o0 de préstamos y reunira las siguientes caracteristicas:

Tamafio maximo de sus particulas: 8 cm.
- Cernido por el tamiz: 0,08 UNE 25%
- Limite liquido: LL 30
- indice de plasticidad: | P 10
- Indice C.B.R. 7, y no presentara hinchamiento en
ensayo.
- Sin materia orgéanica.

ARTICULO 2.13. CANTERAS Y YACIMIENTOS.

Sera responsabilidad del Contratista la eleccién de canteras y yacimientos para
la obtencion de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras (todo-uno,
mampuestos, rellenos, aridos para hormigones y firmes, arena, etc...).

ARTICULO 2.14. ZAHORRA ARTIFICIAL.

Los materiales serdn zahorra artificial de cantera. Su curva granulométrica
estard comprendida en el huso ZA-40 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG3).

ARTICULO 2.15. PRODUCTOS BITUMINOSOS.

En riegos de imprimacién, se utilizardn emulsiones asfalticas tipo ECI emulsién
especial para imprimacion.

En la mezcla bituminosa en caliente se utilizara aglomerado asfaltico tipo S-20
y bettn 40/50.

Todos los productos bituminosos cumpliran las normas establecidas en el
PG-3, art. 213 y modificaciones posteriores.

ARTICULO 2.16. ACERO EN ARMADURAS.

El acero empleado seréa del tipo B-400S.

El acero en armaduras cumplira la Instruccion para el proyecto y la ejecuciéon
de las obras de hormigén en masa o armado, EHE, tanto en su articulado como en los
comentarios.

A efectos de los calculos que puedan requerirse, el coeficiente de minoracion
de la resistencia del acero sera de UNO CON QUINCE CENTESIMAS (S= 1,15) y el
grado de control a adoptar sera el normal.

La Direccién de Obra, en aquellos casos en que sea posible y siempre que la
considera conveniente, en orden a un mas correcta ejecucion de la unidad de obra,
podra autorizar la sustitucion de la armadura compuesta con el tipo de acero indicado,
por una malla electrosoldada corrugada equivalente. Dicha malla cumplira, en todo, lo
establecido en la Instruccion EHE para este tipo de material.
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ARTICULO 2.17. TUBERIAS.

Los distintos tipos de tuberia a emplear se encuentran especificados en los
planos, y deberan cumplir las especificaciones del Pliego General de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Aguas (O.M. 28/7/74), y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
Poblaciones y en especial las siguientes:

2.17.1. Tubos de hormigén armado.

Seran prefabricadas del tipo campana y junta de goma, de 2,00 0 mas metros
de longitud.

Se fabricara con cemento Portland, tipo |, normas UNE 80-301 vy
complementarias.

La resistencia del tubo al aplastamiento sera de 9.000 Kp/m2. que corresponde
a la serie C del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Poblaciones, del antiguo MOPU. Estos valores corresponden a la resistencia a 28 dias
en el ensayo de tres aristas de acuerdo con la metodologia exigida en el citado pliego.
Los tubos vendran marcados como minimo con el didmetro nominal, resistencia al
aplastamiento y fecha de fabricacion.

Las juntas de goma seran de caucho natural o sintético y cumpliran las normas
UNE 53-571 y ASTM C443 y garantizaran la estanqueidad para su empleo en redes
de saneamiento.

El acero empleado para las armaduras cumplira las condiciones exigidas en el
instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén armado EHE.

TABLA 1. TUBERIA DE SANEAMIENTO DE HORMIGON ARMADO.

Diametr | Diametr | Diametr | Espeso | Diametr | Longitu | Longitu | Peso | Caract.

0 0 0 r 0 d d Unidad | Mecani

Nomina | Interior | Exterio Campa Util Total TN cas

I d r S na I L Tipo C’
DN (mm) D (mm) DC (m) (m)

(mm) (mm)

800 800 988 94 1.108 2.00 2.32 1.38 9.000

Kp/m

1.000 1.000 1.260 130 1.388 2.00 2.14 2.39 9.000

Kp/m

1.500 1.500 1.860 180 1.860 |2.50/3.0(2.62/3.1|5,60/6,7 | 13.500

0 2 0 Kp/m

2.17.2. Tubos de PVC.

Composicion.
Los tubos serdn de PVC SN8 (compuesto de policloruro de vinilo) exentos de
plastificantes y cumpliendo lo indicado en la norma UNE 53-112, que corresponde con

la NORMA INTERNACIONAL ISO R-161, asi como llevar inscrito en relieve el sello de
calidad y control UNE.

Acabado.

Los tubos deberan presentar una superficie interior regular y lisa, seccién
circular y generatriz recta.

Diametro vy espesor.

Los diametros nominales, corresponderan a los interiores de cada tuberia.

Uniones

Las uniones seran elasticas, introduciéndolo a continuaciéon en la embocadura,
gue se debera encontrar limpia.

2.17.3. Tubo de fundicién.

Las fundiciones seran de segunda fusién. La fractura presentara un grano fino
y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con
lima o buril. No tendré bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller,
haciendo uso de las correspondientes maquinas herramientas. El Director de la Obra
podra exigir que los agujeros vengan taladrados segun las normas que fijara en cada
caso.

La resistencia minima o de traccion, serd de quince (15) kilogramos por
milimetro cuadrado. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada
correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.

Tendran la debida homologacion y autorizacion para su uso en abastecimiento
publico.
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El contratista presentard las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra.

2.17.4. Tuberias de PVC para proteccion de conducciones eléctricas y telefénicas.

Composicién.

Los tubos seran de PVC (compuesto de policloruro de vinilo) exento de
plastificantes y cumpliendo lo indicado en la norma UNE 53-112, que corresponde con
las NORMA INTERNACIONAL ISO R-161, asi como llevar inscrito en relieve el sello
de calidad y control UNE.

Acabado.

Los tubos deberan presentar una superficie interior regular y lisa, secciéon
circular y generatriz recta.

Diametro y espesor.

Los didmetros nominales, corresponderan a los interiores de cada tuberia.
El espesor serd como minimo:
Para diametro 90 1,9 mm.
D 110 2,2 mm.

Uniones.

Se harda mediante adhesivo en el extremo recto, introduciéndolo a continuacion
en la embocadura, que se debera encontrar limpia.

Posteriormente se limpiara el exceso de adhesivo.

El tiempo entre aplicacion del adhesivo y ensamblaje debe ser el menor posible.

2.17.5. Tuberias de polietileno de baja densidad.

Composicidn.

Los tubos seran de polietileno de baja densidad PE 32, debiendo cumplir el
material, una vez fabricado los siguientes parametros:

Densidad > 0,93 gr/cm3 UNE 53.020

Tension a traccion en l.e. 120 kgf/lcm2  UNE 53.023

Tension de desgarre 350 kgflcm2  UNE 53.023

Asi como cumplir con las normas UNE 53-131-82 y UNE 53-133-82.
Poseer registro sanitario.

Deberan llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE, y ademas,
didmetro exterior, espesor de pared, tipo de polietileno y atmdésferas de servicio, afio
de fabricacién, referencia a la norma UNE 53-131-82, y nombre del fabricante.

Acabado.

Los tubos deberan presentar una superficie interior regular y lisa, seccidon
circular y generatrices rectas.

Diametro vy espesor.

Los diametros nominales seran los correspondientes a los exteriores es decir,
la interior del tubo, mas los espesores de pared. Las dimensiones de las tuberias de
presion, para el polietileno de baja densidad, vienen fijadas por la norma UNE 53-133.

Los espesores de pared de los tubos estan calculados por la ecuacion:

Siendo: e= espesor en mm.
d= diametro exterior en mm.
p= presion de trabajo en kgr/cm2.
f=tension de trabajo, en kgr/cm2.

Las tolerancias son: para el espesor de pared 0,le + 0,2 mm. para el diAmetro
exterior medio: 0,009d, con valor minimo de 0,3 mm.

Uniones v piezas especiales.

Al ser polietileno de baja densidad, las uniones se haran mediante accesorios
inyectados.
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Las piezas especiales, deberdn se del mismo material, politileno de baja
densidad.

ARTICULO 2.18. BORDILLOS.

Los bordillos seran de hormigén bicapa de 1 m, de longitud. La resistencia no
sera inferior a 300 kg/cm2.

Deberan tener seccion uniforme 25x15x12 y las dos caras vistas planas y
aristas rectas.

El Contratista presentara las oportunas nuestras para su aprobaciéon por la
Direccion de Obra.
ARTICULO 2.19. ADOQUINES.

Los adoquines seran de doble capa color y textura granitica de 8 cm de
espesor y de las dimensiones siguientes:

De 30x20 abujardados formando rigolas.

De 20x20 delimitando las zonas de acceso a la playa.

De 20x10 en las rampas de acceso a la playa.

De 20x20 con hendidura para ser plantado con cesped 6 similar.

ARTICULO 2.20. PAVIMENTOS

2.20.1 Hormigén aplantillado

Hormigon estampado HM-20, de 15cm de espesor, con adicion de fibras de
polipropileno, estampacion “in situ”, adicion de color a razén de 4 kg/m2 y tratamiento
posterior con resinas. Con diferentes estampados, para diferenciar zonas y rampas

2.20.2 Losa granallada
Seran de hormigén granallado, color salmoén y ocre, de 40x40x4,5.

Cumpliran la norma UNE 41.008 y la huella en el ensayo de desgaste sera
inferior a 2 mm.

Deberan llevar fabricadas mas de 1 mes en el momento de su colocacion.

ARTICULO 2.21. TIERRA VEGETAL PARA JARDINERIA.

La tierra preparada deberd contener un 15% de arena detritica, 30% de
estiércol, 15% de turba y 40% de buena tierra vegetal.

La tierra vegetal ser4 mezcla de arena, arcilla, caliza y materia orgénica en las
siguientes proporciones y tolerancias:

Arena: 50% + 10%
Arcilla: 20% + 5%
Limo: 15% + 5%
Caliza: 10% + 2%
Materia Orgénica: 5% + 2%

ARTICULO 2.22. ABONOS.

Se emplearan productos de calidad, ensacados y etiquetados debidamente,
acompafiados de los certificados oficiales de garantia y procedentes de casas
comerciales acreditadas.

ARTICULO 2.23. SUMINISTROS DE PLANTAS.

Las plantas suministradas por el adjudicatario serdn examinadas por la
Direccién de Obra, antes de su plantacion, primero sobre el vivero de procedencia y
después sobre la obra, en el momento de su plantacién, rehusandolas aun después
de plantadas si no reuniesen las condiciones exigidas, no se encontrardn en buenas
condiciones fitosanitarias o la plantacion no se hubiese efectuado debidamente.

Sustitucién de especies o variedades.

La sustitucion de alguna especie por otra afin, si fuese necesaria por
circunstancias imprevisibles, habra de hacerse dentro de lo previsto en el Proyecto
para este caso.
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1.- Toda especie que haya que ser sustituida, lo serd exclusivamente mediante
autorizacion por escrito de su Direccion Técnica. En dicho escrito se especificaran las
causas fortuitas de insuperables que han motivado su sustitucion y sera del criterio
exclusivo de la citada Direccién Técnica de determinacion de la especie o especies
gue puedan sustituirse a las no disponibles.

2.- En el citado escrito se certificarad que las nuevas especies elegidas cumplen
analoga funcion, tanto estética ornamental como utilitaria y funcional y posean
caracteristicas fitogeogréficas, de crecimiento, exigencias del suelo etc., semejantes a
aquellos a los que sustituyen, por todo lo cual la sustitucion no afecta a la esencia del
Proyecto.

3.- Las nuevas especies tendran los tamafios que la Direccion Técnica sefale
como equivalente a las plantas que se sustituyen y aunque el porte intrinseco no
podré ser el mismo, ya que esto es una caracteristica peculiar dentro de la especie o
la variedad, se procurara escoger especies de portes semejantes.

4.- Compete a la Direccion Técnica el derecho de decidir si efectivamente la
carencia de una determinada serie de especies es debida a causas ajenas al
contratista o, por el contrario, estos podian haber sido previstos con antelacion
suficiente. En este Ultimo caso, el contratista no podra reclamar el pago alguno por los
posibles trabajos realizados en las Unidades de Plantacién no terminadas y ademas
abonara una indemnizacion igual al valor contratado de las Unidades de Plantacion
cuya ejecucion no se lleve al término en el plazo previsto. Las unidades no terminadas
de ejecutar por el contratista podran ser contratadas de nuevo libremente y sin mas
compromiso.

ARTICULO 2.24. SENALES DE CIRCULACION.

La forma, dimensiones y colores de las sefales y sus simbolos se ajustaran a
lo prescrito en la 8.1-IC/99 sefializacion vertical, reemplazando el color crema B-506 o
el amarillo pélido B-516, por el color blanco B-118 (UNE 48.103). Asimismo, se tendra
en cuenta todas las modificaciones o adiciones que se han introducido legalmente con
posterioridad.

La calidad, condiciones de reflectancia, adhesividad y duracién del material
reflectante seran iguales o superiores al producto conocido mundialmente por el
nombre de Scotchlite y debera ser previamente aprobado por el Ingeniero Director.

Los elementos de sustentacion seran perfiles de acero galvanizado y los
tornillos, tuercas, arandelas seran cadmiados. La capa de cinc serd de seis gramos
por decimetro cuadrado.

ARTICULO 2.25. POSTES DE SENALIZACION Y PANELES INFORMATIVOS

La forma, dimensiones y colores de los postes y de los paneles informativos y
sus simbolos se ajustaran a lo reflejado en los planos.

Estaran fabricados en pino Suecia tratado en autoclave, acabado en Lasur y
con todos sus elementos metélicos en acero galvanizado.

ARTICULO 2.26. MOBILIARIO.

Los distintos elementos de mobiliario tendran unas dimensiones de acuerdo a
proyecto y los de madera estaran fabricados en pino Suecia tratado en autoclave,
acabado en Lasur y con todos sus elementos metalicos en acero galvanizado y con
los pies de fundicion.

Los bancos de madera, ademas de la primera capa de imprimacion mediante
xilamon, estaran provistos de dos manos de xiladecor.

Todas las maderas deberan emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de
sentido alguno. Estaran completamente exentas de nudos, saltadizos o pasantes,
carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del
material y que, por tanto, conspiren contra la duracion y buen aspecto de la obra.

La labra se ejecutara con la perfeccion necesaria para el objeto a que se
destina cada pieza y las uniones entre éstas se haran con toda solidez y segun las
buenas practicas de la construccion.

El médulo de elasticidad paralelo a las fibras sera de 100.000 Kg/cm2; y per-
pendicular a las fibras sera 3.000 Kg/cm2.

Sera rechazado todo elemento sobre el que colocada una regla de 2,00 m. de
longitud, presente flecha, aunque ésta sea inferior a 3 mm.

Tanto el Director de la Obra como sus colaboradores, podran rechazar cuantos
elementos consideren deficientes.
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ARTICULO 2.27. ALUMBRADO PUBLICO.

a) Luminarias.

Seran similares a la modelo Pescador de ATP, 6 similar, con lampara de 100
W, HM y equipo reductor, apoyado sobre poste y al modelo Pescador L de ATP, o
similar.

b). Balizas.

En las salidas a la playa, seran antivandalicas, similares al modelo Keops de
BJC, 6 similar, con basamento tipo F-44, ambos de fundicion, color negro, con equipo
y lampara fluorescente de 18 W, colocados en pavimento o empotrados en el muro.

En el carril de bicicletas seran del modelo AQUA o similar de Daisalux, con leds
para alimentar a 24V, con el correspondiente transformador cada 40 uds.

). Columnas.

Seran de 4 m para las luminarias, realizadas en poliamida reforzada con fibra
de vidrio color blanco y con caja de conexion tipo claved con dos cortocircuitos de 6 A,
clase Il y de 5 m del mismo material del tipo coliseo de ATP, 6 similar, con brazos de
poliamida de 2,95, clase

ARTICULO 2.28. BARANDILLA.

Estara formada por un pasamanos en acero inoxidable AlSI 316 & 52,8 mm mas otros
tres tubos paralelos en AISI-316, & 33,5 mm, apoyados en pies de acero inoxidable
AISI 316, & 45,5 mm, cada 1,75 m.

Las uniones se haran siempre con acoples en acero inoxidable, coincidiendo con los
pies.

ARTICULO 2.29. JUEGOS INFANTILES.

Los materiales son muy diversos y estan descritos en el -capitulo
correspondiente y en los cuadros de precios. De forma resumida son: Tirolina doble
de 30m, Piramide de cuerda de 6m de alto, Capula de cuerda de 5m y conjunto Fit-
Gym multiejercicio. Cumpliran las normas UNE 147102:2000IN; UNE-EN 1176-1:1999;
UNE-EN 1176-2:1999; UNE-EN 1176-3:1999; UNE-EN 1176-5:1999; UNE-EN 1176-

6:1999; UNE-EN 1176-7:1999; UNE-EN 1177:1998, tanto de forma individual como en
Su conjunto.

ARTICULO 2.30. MATERIALES DIVERSOS.

Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas
antioxido, tratamiento de solados, capas de impermeabilizacion, disoluciones para
adherencia de juntas, etc. cuya importancia cuantitativa es pequefia_aunque sean
utilizados en acabados y terminacion de diversas unidades de obra.

Dada la variedad en el mercado de estos productos seran presentados a la
Direccion de las Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y
calidad, quien mandara realizar las pruebas y ensayos que oportunamente crea
precisos para su admision.
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CAPITULO Ill. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Articulo 3.1. Condiciones generales.

3.2. Técnico encargado de las obras por parte del
contratista.

3.3. Replanteo.

3.4. Oficinas y almacenes del contratista a pie de obra.

3.5. Iniciacién de las obras y programa a seguir.

" 3.6. Plan de trabajo.

" 3.7. Plan de Seguridad.

3.8. Proteccion medioambiental.

3.9. Hallazgos arqueoldgicos.

3.10. Condiciones que deben reunir los acopios.

3.11. Sefalizacién y precauciones.

" 3.12. Obras no detalladas.

3.13. Demoliciones.

" 3.14. Desbroce.

3.15.Excavaciones en zanjas, cimientos y pozos.

3.16. Terraplenes.

3.17.Relleno y apisonamiento de zanjas de tuberia.

" 3.18. Zahorra artificial.

" 3.19. Morteros.

" 3.20. Hormigones.

" 3.21. Moldes.

" 3.22. Prescripciones de caracter general aplicables a

todas las obras de fabrica.

" 3.23. Solados y pavimentos.

" 3.24. Bordillos.

" 3.25. Jardineria.

" 3.26. Obras no definidas completamente en este Pliego.

" 3.27. Acopios.

" 3.28. Prescripciones complementarias.

" 3.29. Limpieza de obras.
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CAPITULO Ill: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

ARTICULO 3.1. CONDICIONES GENERALES.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con
estricta sujecion al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales, que en
él se citan.

En caso de contradiccion o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones
gue, por escrito, le sean dadas por la Direccién de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el programa y
fases de ejecucién de las obras, que mas le convenga, siempre y cuando cumpla lo
especificado en cada uno de los documentos del proyecto, quedando por tanto, a su
cargo todos los dafios o retrasos que puedan surgir por la propia ejecucién de las
obras o los medios empleados en ellas.

El Contratista se regira para la ejecucion de las obras por las disposiciones del
presente Pliego y demas documentos del proyecto. Cuando no existan prescripciones
en él, explicitamente consignados, se atendera a las siguientes:

- Los demas documentos del proyecto.
- Las normas usuales en una buena construccion.
- Lo que dictare la Direccion de Obra.

ARTICULO 3.2._TECNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El Contratista vendra obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico con
titulacion de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, cuya
designacion debera comunicar a la Direccion de Obra, antes del comienzo del
replanteo general. Tanto el Contratista como el encargado serdn responsables de los
accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecucion de las
obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas.

ARTICULO 3.3. REPLANTEOQOS.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 127 del RGC y en las Clausulas
24, 25y 26 del PCAG.

Antes de comenzar las obras, se hara por la Direccién de Obra, el replanteo
general de los trabajos a realizar. Este se efectuarda en presencia de personal
autorizado por el Contratista y se levantard acta que firmaran ambas partes, la cual se
someterd a la aprobacion reglamentaria.

La comprobacion del replanteo, deberé incluir, como minimo el eje principal de
los diversos tramos de obra, asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta de
Comprobacion del Replanteo, el cual se unira al expediente de la obra, entregandose
una copia al Contratista.

El contratista serd responsable de la conservaciéon de los puntos, sefales y
mojones. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, debera colocar
otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicandolo por escrito a la Direccion
de Obra que comprobara las coordenadas de los nuevos vértices o sefales.

La Direccién de Obra, sistematizara normas para la comprobacién de estos
replanteos y podra supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas
comprobaciones, lo cual, en ningun caso, inhibird la total responsabilidad del
Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracion y nivelacién de las obras, ni en
cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacion de
replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados
en estos apartados seran de cuenta del Contratista.

El Contratista suministrard, instalara y mantendra, en perfecto estado, todas las

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo, a satisfaccion de la Direccién de
Obra.

ARTICULO 3.4. OFICINAS Y ALMACENES DEL CONTRATISTA A PIE DE OBRA.

El Contratista habilitara en la obra una oficina adecuada para el estudio y
consulta de los documentos del proyecto. Estara obligada a tener en todo momento y
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en dicha oficina una copia de todas las érdenes que la Direccion de Obra le haya
cursado por escrito asi como el libro de Ordenes.

Tanto la oficina de obra como los almacenes y demas instalaciones auxiliares
gue el Contratista precise disponer a pie de obra, debera ajustarse en su situacion,
dimensiones, etc., al Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y vendran
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

ARTICULO 3.5. INICIACION DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS
TRABAJOS.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la viabilidad
del proyecto, a juicio de la Direccion de Obra, y sin reservas por parte del Contratista,
el plazo de ejecucidon de las obras, se iniciara a partir del dia siguiente al de la firma
del Acta de Comprobacién del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de ejecucion
de las obras se iniciara a partir del dia siguiente al de la notificacion al Contratista de
la autorizacién para el comienzo de éstas, una vez superadas las causas que
impidieran la iniciaciébn de las mismas o bien, si resultasen infundadas las reservas
formuladas por el Contratista, en el acto de comprobacién del replanteo.

No obstante, las obras no podran comenzar en tanto en cuanto no se informe a

la Delegacion Provincial de Trabajo del aviso previo y de la apertura del centro de
trabajo, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, segun la legislacién vigente.

ARTICULO 3.6. PLAN DE TRABAJO.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
de un mes, contado a partir de la fecha de iniciacién de las obras, fijada de acuerdo
con lo indicado en el articulo anterior.

El programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacion general de las
obras, los periodos e importes de ejecucion de las distintas unidades de obra,
compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la determinacion de las
diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y
con el plazo final establecido. En particular especificara:

a). Determinacion del orden de los trabajos de los distintos tramos de las
obras, de acuerdo con las caracteristicas del proyecto de cada tramo.

b). Determinacion de los medios necesarios para su ejecucién, con expresion
de sus rendimientos medios.

c). Estimacién, en dias de calendario, de los plazos de ejecucién de las
diversas obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la
ejecucion de las diversas partes, con representacion grafica de los mismos.

d). Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases
de obra a precios unitarios.

El Contratista podra proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de
plazos parciales en la ejecucién de obra, de modo que sin son aceptados por la
Administracion al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderan como
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento no sélo del plazo final, sino a los parciales, en que se haya
dividido la obra.

La Administracion y la Direccion de obra resolveran sobre el programa de
trabajo presentado por el Contratista, dentro de los treinta dias siguientes a su
presentacion. La resolucién puede imponer al programa de trabajo presentado, la
introduccion de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, sera
formalizado mediante recepciones parciales que seran Unicas y provisionales e iran
acompafiadas de toma de datos, necesarios para comprobar que las obras se han
realizado de acuerdo con el proyecto y que, por tanto, pueden ser recibidas por la
Administracion.

La Direccion de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el
programa de trabajo, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si
por circunstancias imprevistas, lo estimase necesario 0 siempre y cuanto éstas
modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminacioén de las
obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificacién requerird la
previa autorizacion de la Superioridad.

Cualquier modificaciébn que el Contratista quiera realizar en el programa de
trabajo, una vez aprobado, deberd someterla a la consideracién de la Direccion de
Obra y, en caso de que afecte a los plazos, debera ser aprobada por la Superioridad
visto el informe de la Direccion de Obra.
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ARTICULO 3.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista presentar4d al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacion, si procede, un Plan de Seguridad y Salud sobre la base del Estudio de
Seguridad y Salud que figure en el Anejo de la Memoria del proyecto, adaptado a sus
medios materiales y de produccion, sin que pueda representar disminucion de las
protecciones o del presupuesto contenidos en este Estudio.

Una vez informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud
habrd de ser presentado a la Administracibn promotora para su aprobacion y
posteriormente a la Delegacion provincial del Ministerio de Trabajo, segiun R.D.
1627/97.

ARTICULO 3.8. PROTECCION MEDIO-AMBIENTAL.

El Contratista esta obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn, cuyo objeto
sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier
clase de bien publico o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones y
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad
del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza.

ARTICULO 3.9. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.

Si durante la ejecucion de los trabajos, se hallaran piezas de interés
arqueolégico, que por sus circunstancias hicieran prever la existencia de algun
yacimiento, se detendran los trabajos, balizandose la zona en cuestion y se avisara
inmediatamente a la Autoridad competente para que disponga lo procedente,
reanudandose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y
discontinuidades den derecho a indemnizacién alguna.

La extraccion posterior de estos hallazgos, se efectuara por equipos y personal
especializados y con el maximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas
obtenidas.

Estas extracciones seran abonadas separadamente, quedando todas las
piezas extraidas de propiedad de la Administracion.

ARTICULO 3.10. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS.

El Contratista deberd disponer los acopios de materiales a pie de obra, de
forma que ocupen el minimo espacio y que estos no sufran demérito por la accion de
los agentes atmosféricos o por cualquier otro agente.

Debera observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccion de Obra, no
teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como
consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo.

Se entiende, a este respecto, que todo material puede ser rechazado en el

momento de su empleo, si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en
este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.

ARTICULO 3.11. SENALIZACION Y PRECAUCIONES.

El Contratista viene obligado a colocar y conservar las sefiales de trafico y de
proteccion, contra accidentes del personal que ordenan las normas oficiales vigentes,
a las cuales se ajustaran las dimensiones, colores y disposiciones de dichas sefiales.

En todo caso, el Contratista sera responsable de los accidentes que pudieran
ocurrir por incumplimiento de esta prescripcion o de érdenes complementarias de obra
0 autoridad competente.

El Contratista tomara las medidas que le indique la Direccién de Obra, vy las
gue estime oportunas para evitar los accidentes del personal que esté en obra y las
averias que en la obra, instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos dafios
serian de la Unica responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrdn a su
cargo.

ARTICULO 3.12. OBRAS NO DETALLADAS.

Se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como practica
de la buena construccion, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije el Director de
Obra o persona en quien delegue.
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ARTICULO 3.13. DEMOLICIONES.

Ademas de la demolicién propiamente dicha, se incluye en esta unidad de obra
el transporte a vertedero de los productos demolidos. En este caso se tomaran las
medidas necesarias para no dafar los elementos que se quieran recuperatr.

ARTICULO 3.14. DESBROCE.

La operacién de desbroce se ejecutara con pala cargadora o excavadora e
incluird una capa promedio de 25 cm; la unidad contempla la carga y transporte a
vertedero del material.

ARTICULO 3.15. EXCAVACIONES EN ZANJA, CIMIENTOS Y POZOS.

Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de obras se ejecutaran
ajustandose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el
Director de las Obras. Las entibaciones seran por cuenta del Contratista, siendo
responsable de su correcta ejecucion y vigilancia.

No se procedera al relleno de zanjas 0 excavaciones sin previo reconocimiento
de las mismas y autorizacién de la Direccion de obra. En las obras importantes se
extendera acta de este reconocimiento que firmaran Director y Contratista.

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema
de cimentacién propuesto, el Director formulara los proyectos oportunos, ateniéndose
el Contratista a las instrucciones que reciba de aquel para la prosecucion de las obras.
En tal caso, se abonara al Contratista la nueva obra a los precios unitarios que figuran
en el cuadro de precios del presupuesto para las nuevas fabricas o medios
empleados.

El perfilado de las excavaciones para emplazamiento se ejecutara con toda
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavacion, los cuales deberan
ser con hormigon débil dosificacion de cemento no menor de ciento cincuenta (150)
kilogramos y no seran de abono al Contratista.

Las excavaciones en general se ajustaran a las siguientes normas:

12, Se marcara sobre el terreno su situacion y limites, que seran los que han de
servir de base al abono del arranque y reposicion del pavimento. Los productos
aprovechables de éste se acopiardn en las proximidades de las zanjas.

22, Las tierras procedentes de las excavaciones se depositardn a una distancia
minima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un sélo lado de éstas.

32. Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
zanjas abiertas.

43, Las excavaciones y zanjas se entibaran en todos los casos, salvo en los
gue el Director lo estime innecesario; asi como también los edificios situados
en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna averia.

Los taludes indicados en los planos para las zanjas y excavaciones son
indicativos, excepto cuando se trate de excavarlas en roca no estratificada. Los
taludes definitivos, el detalle de las entibaciones, en su caso, y la forma de
trabajo, los ejecutard el Contratista siguiendo los criterios de la norma
NTE/ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: zanjas y pozos"
(B.O.E. 8 de Enero de 1977), cuyo conocimiento es obligatorio para el
Contratista 0 su Delegado de Obra, debiendo realizar a su costa, los
reconocimientos y ensayos geotécnicos que se precisen. Seran de cuenta del
Contratista los gastos que ocasionen las interrupciones producidas por
incumplimiento de las anteriores prescripciones, la reparacion de los defectos
ocasionados y las indemnizaciones con motivo de los accidentes ocurridos.

52 Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de ejecutarse
obras por tales conceptos lo ordenard el Director.

62. Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en
pocillos fuera de la linea del conducto, entendiéndose que dichos agotamientos
seran por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el caudal a desaguar y la
maquinaria para ello.

72. Alcanzada la profundidad prevista en zanjas y regularizando el fondo hasta
obtener la rasante, si el Director de obra estima necesario aumentar la cota de
excavacion para establecer cimientos complementarios no previstos, el
Contratista no tendra derecho a nuevo precio para tal excavacion, la cual
ejecutard al mismo precio que la anterior.
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82. La preparacion del fondo de las zanjas requerira las operaciones siguientes:
rectificacion del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se
acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior.

92, Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, se estableceran
por el Contratista sefales de peligro, especialmente por la noche.

102, Los apeos Yy entibaciones que se hubieran de realizar no se levantaran sin
orden del Director.

112 Las excavaciones en galeria para pasos de carretera, ferrocarril, etc., se
ajustardn a las dimensiones y perfilado que figuren en el proyecto o que
indique el Director. Se tendra especial cuidado en entibar fuertemente dichas
galerias, ateniéndose a las 6Ordenes que sobre el particular determine la
Administracion.

122, Las excavaciones en roca se efectuaran por los procedimientos ordinarios,
recurriéndose al uso de explosivos, polvoras o dinamitas con autorizacion del
Director y Organismo Oficial a que puedan afectar las voladuras, adoptandose
todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales y trabajos exigen
para la seguridad de los encargados de su manejo y de cuantos pudieran sufrir
las consecuencias de las explosiones.

132, Los productos de los desmontes que no se utilicen en la ejecucion de
rellenos o en otras obras, se llevaran a vertederos o se apilaran en la forma y
sitio que designe el Director, quedando a disposicion de la Administracion los
que no sean precisos para las obras.

142, Siempre que la fundacion tenga lugar directamente sobre la roca, se
cerciorara el Contratista de su solidez y resistencia por medio de ensayos, que
podra presenciar el Director o persona en quien delegue, no pudiendo
procederse al relleno de la zanja o construccion de la obra sin la oportuna
autorizacion por escrito.

ARTICULO 3.16. TERRAPLENES.

Comprende todas las operaciones de aportacion de materiales, extensién de
productos, procedentes de desmonte o préstamos, incluso humectacion,
compactacion, taludes, despeje y desbroce de asiento de terraplén.

Las tongadas en gque se ejecuten no sobrepasaran los 35 cm. de espesor, y la
compactacion no sera inferior al 95% de Proctor modificado.

Para la aceptacion de esta unidad de obra se deberan realizar los ensayos
previstos en el PG-3/75.

ARTICULO 3.17. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE TUBERIA.

Una vez montada la tuberia se echard en la zanja una capa de arena que
cubra diez (10) centimetros la tuberia sin tapar las juntas, segun planos. Una vez
comprobada la cama de la tuberia autorizard la Direccién de Obra el relleno de la
zanja y éste se hard apisonando cuidadosamente por los lados de los tubos,
continuando con iguales precauciones hasta veinte (20) centimetros por encima del
tubo. El resto del relleno hasta la totalidad de la zanja se realizara con las demas
tierras procedentes de la excavacion, apisonando siempre enérgicamente y a la vez
cuidadosamente.

El relleno de las zanjas y excavaciones que se realicen en las vias que puedan
ser usadas por el trafico rodado, se compactara por tongadas, dandole la humedad
adecuada y con los medios mecanicos precisos, de forma que se consiga en los
cincuenta (50) centimetros superiores del espesor de relleno una densidad no inferior
a la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal de compactacion, en el resto del
espesor de la zanja, excepto en los veinte (20) centimetros inferiores, la densidad que
se alcance no sera inferior al noventa y dos por ciento (92%) de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Normal de compactacion.

ARTICULO 3.18. ZAHORRA ARTIFICIAL.

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobando que la
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes
indicadas en los planos.

El procedimiento de preparacion del material deberé garantizar el cumplimiento
de las condiciones granulométricas y de calidad exigidas.

La dosificacion podra hacerse en central o in situ, siempre que en este caso se
garanticen dichas condiciones de calidad y granulometria, y siempre con la
autorizacioén de la Direccién de Obra.
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a la
extension de ésta. Los materiales previamente mezclados seran extendidos, tomando
las precauciones necesarias para evitar su segregacion o contaminacién, en tongadas
de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion exigido.

Después de extendida la tongada se procederd si es preciso a su humectacioén.
El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso
de que fuera preciso afiadir agua, esta operacién se efectuara de forma que la
humectacion de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion
de la zahorra, la cual se continuarad hasta alcanzar una densidad como minimo del
100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado segin la norma
NLT-108/72.

ARTICULO 3.19. MORTERQOS.

Se emplearan los siguientes morteros:

a) Mortero 1:3, de cuatrocientas cuarenta (440) kilogramos de cemento
P-350, novecientos setenta y cinco (975) litros de arena y doscientos
sesenta (260) litros de agua.

b) Mortero 1:4 de trescientos cincuenta (350) kilogramos de cemento P-350,
mil treinta (1.030) litros de arena y doscientos sesenta (260) litros de agua.

c) Mortero 1:5 de doscientos noventa (290) kilogramos de cemento P-350, mil
setenta (1.070) litros de arena y doscientas cincuenta y cinco (255) litros de
agua.

Si a juicio de la Direccion de Obra hubiera necesidad de cambiar los tipos de
morteros en las diferentes unidades de obra, el Contratista debera emplear los que la
Direccion de Obra le indique, que se le abonarén a su precio correspondiente.

Los morteros se mezclaran en seco, continuando el batido después de verter el
agua en la forma y cantidad fijjadas por el Director de Obra o persona en quién
delegue, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin
palomillas ni grumos.

La consistencia sera blanda, pero sin que llegue a formarse en la superficie
una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca una vasija que se
sacuda ligeramente.

ARTICULO 3.20. HORMIGONES.

Los hormigones que deberan utilizarse en este Proyecto y que figuran en los
precios correspondientes seran:

RESISTENCIA
CARACTERISTICA CEMENTO EMPLEO
TIPO MINIMA KG/M2 CLASE PREFERENTE
HM - 12,5 12,5 [I-C/45/MR Hormigon de limpieza
HM - 20 20,0 [I-C/45/MR Muros y obras de fabrica,

proteccion de tuberias y base de aceras

Corresponde al Contratista efectuar el estudio de la granulometria de los
aridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigén, de acuerdo con los medios
de puesta en obra que emplee en cada caso y siempre cumpliendo lo prescrito en la
vigente Instruccion para el Proyecto de Obras de hormigon.

En la fabricacion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran ademas de
las prescripciones generales de la vigente Instruccién para el proyecto de obras de
hormigdn de EHE las siguientes:

Los hormigones de todos los tipos seran vibrados mecanicamente.

Los aparatos vibradores, lo mismo que todos los medios auxiliares de puesta
en obra, deberan someterse a la aprobacion de la Direccion de Obra.

ARTICULO 3.21. MOLDES.

Los moldes, cimbras y encofrados deberan cumplir las condiciones que se
sefialan en la vigente Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigon.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Pagina 31



DESGLOSADO 2 DEL PROYECTO DE PASEO MARITIMO DE MOJACAR, 22 FASE, T.M. DE MOJACAR (ALMERIA)

Su impermeabilidad debera ser suficiente para evitar la salida de mortero por
las juntas, debiendo éstas disponerse de manera que la superficie interior sea lisa, sin
retallos o desigualdades de ningun género.

Se autoriza para sostener los moldes el empleo de alambre que haya de
guedar embutido en la masa de hormigén, pero se prohibe terminantemente dejar
dentro de dicha masa pieza alguna de madera.

ARTICULO 3.22. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A
TODAS LAS OBRAS DE FABRICA.

Durante los dias de heladas se suspendera todo trabajo de asiento o
colocacion en obra de materiales que requieran el uso del mortero, cualquiera que sea
su clase y composicion.

Unicamente se podra trabajar en estas circunstancias en el interior de los
tuneles en las formas y lugares que sefialase la necesaria autorizacion del Director de
las Obras.

Si ello fuera preciso, se protegeran las fabricas de ejecucién reciente, por
medio de toldos, esteras, arena o cualquier otro medio eficaz.

Se destruira toda fabrica en la cual pueda apreciarse que el mortero haya sido

perjudicado en su resistencia por causa de las heladas, inclemencias del tiempo u
otros accidentes atmosféricos.

ARTICULO 3.23. SOLADOS Y PAVIMENTOS.

Paseo

Se ejecutardn en hormigén estampado HM-20 con adicion de fibras de
polipropileno ( a razén de 250 gr/m3), que debera proceder de central.

El espesor previsto es de 15 cm, por lo que la zahorra de base tiene que estar
perfectamente nivelada y compactada. Para evitar errores en las pendientes
longitudinales y transversales, se colocaran unos hilos longitudinales, a ambos lados
del tramo a hormigonar y cada cinco metros uno transversal de comprobacion.

Los moldes han debido ser previamente aprobados por la Direccién de obra, tras
un pequefio tramo de prueba para confirmar texturas y colores.

El colorante ser4 especial para impresion y se dotard con 4,00 kg/m2.
Posteriormente se protegera con resina de alta calidad, a razén de 0,025 I/m2.

Las juntas se ejecutardn mediante elementos plasticos especiales 0 mediante
corte, a decidir por la direccién facultativa.

Finalmente se les dara un lavado a presion.

Se impedira el transito por el pavimento, hasta transcurridas veinticuatro horas
como minimo vy, sobre todo, se tomaran medidas precisas para que no puedan entrar
animales, que se perjudiquen el estampado.

Aceras.

Las baldosas escogidas por la Direccibn de Obra, por propia iniciativa o a
propuesta del Contratista, se colocaran a tope formando los dibujos, de acuerdo con
los planos, croquis o instrucciones facilitadas por aquélla.

Sobre el hormigén, in situ HM-20, se extendera una capa de TRES
CENTIMETROS (3 cm) de espesor; formada por arena de rio, con un tamafio maximo
de CINCO MILIMETROS (5 mm) y, sobre la arena, se extendera una capa de mortero
de cemento 1:3, de DOS CENTIMETROS (2 cm) de espesor.

Se asentaran las baldosas, previamente humedecidas, sobre la capa de
mortero. Se cuidara que se forme una superficie continua de asiento y recibido de
solado.

Se evitara el exceso de agua en el mortero de agarre, para que no rebase por
las juntas. Si, a pesar de estas precauciones, rebasa el mortero se deben limpiar las
juntas con cepillo, antes del fraguado.

Se dejaran transcurrir al menos 48 horas para el fraguado del mortero de agarre.

Terminada la colocacién de las baldosas, se rellenaran las juntas con lechada de
cemento, coloreada de igual tonalidad que las baldosas, hasta que llenen
perfectamente las juntas, al objeto de asegurar la impermeabilidad de las mismas.
Esta operacion debe hacerse cuidadosamente, para no manchar las losas.

Si fuese preciso efectuar rellenos, debido a diferencias de nivel, no se
emplearan escombros, tierra, arena o arenilla, sino mortero de cemento y arena con
dosificacion de 250 Kg/m3.
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El solado terminado debera formar una superficie totalmente plana y horizontal,
con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones.

Se impedira el transito por los solados, hasta transcurridos cuatro dias como
minimo y, en caso de ser éste indispensable, se tomardn medidas precisas, para que
no se perjudique el solado.

En el caso de pavimentos de pizarra, las lajas de este material sustituiran a las
baldosas anteriormente indicadas y se colocaran de forma que, las juntas obtenidas,
resulten tan estrechas como sea posible y, en ningln caso, existirAn mas de dos
puntos por metro cuadrado, con junta superior a diez (10) centimetros. Colocada la
pizarra se extenderd la lechada de mortero, indicada anteriormente, que proporcionara
la necesaria adherencia entre la solera y las placas de pizarra y entre estas Ultimas.
Esta lechada se lavard posteriormente de forma que quede la pizarra a la vista y
completamente limpia.

Pavimentos de adoguin.

Tras la nivelacién y compactacion del terreno se ejecutara la base de hormigén
H-125 de 15 cm. de espesor. A los siete dias como minimo procederd a colocar el
adoquin sobre mortero de cemento 1:4 y con posterior adicion de arena de silice que
sera extendida para rellenar las juntas y luego barrida.

Los adoquines se dispondran perpendicularmente a la rigola para formar el
pavimento.
Asfaltico.

Cada una de las capas que componen el afirmado y el pavimento asfaltico de
las mismas se ejecutaran de acuerdo con lo que, al efecto, se dispone en el vigente
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes, aprobado
por O.M. de 6 de febrero de 1.976.

Quince dias antes de la recepcion definitiva volverd aplicarse una limpieza con
agua a presion en toda la superficie y una aplicacion del componente de sellado.

ARTICULO 3.24. BORDILLOS.

Los bordillos se colocaran perfectamente alineados, ajustandose a los planos,
sobre una base de hormigéon HM-20 de 25x15 cm. y tomados con 2 cm. de mortero

1:4 maceada con mazo de goma. El rejuntado, con mortero 1:4, nunca sobresaldra de
las caras exteriores.

ARTICULO 3.25. JARDINERIA.

Dadas las especiales caracteristics de la zona, clima arido semidesértico y frente
litoral, consideramos necesario que la empresa de jardineria sea una empresa con al
menos 5 afios de experiencia en ajardinado de estas caracteristicas.

Replanteo.

La Direccion de la Obra realizara sobre el terreno el replanteo general de las
distintas plantas a utilizar, marcando las alineaciones y rasantes, con los puntos
accesorios para que con auxilio de los planos pueda el contratista ejecutar
debidamente las obras. Sera obligacion del contratista la custodia y reparacion de las
sefiales que se establezcan en el replanteo.

Plantacion.

Como norma general deberan suspenderse las labores de plantacion en
periodos de calor excesivo, vientos fuertes, etc.

El siguiente cuadro recoge informacion referida a los meses mas propicios
para la plantacion de las especies que se han propuesto:

FACTORES A CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACION

Tipo de suministro| E [ F [ M | A | M [ J J A|lS|O|N|D
especies vegetales consideradas Cepellén
Contenedor

Las plantas estaran bien conformadas en general, sin que presenten sintomas
de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco o ramas y el sistema
radical ser4 completo y proporcionado al porte. Las raices de las plantas de cepellén o
raiz desnuda, presentaran cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. Su
porte serd normal y bien ramificado; las plantas de hoja perenne presentaran el
sistema labiar completo, sin decoloracion ni sintomas de clorosis.

En cuanto las dimensiones, se ajustaran a las especificaciones contenidas en
el Cuadro de Precios del Proyecto. El crecimiento sera proporcionado a la edad, no
admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones de precariedad, cuando asi lo
acuse su porte.
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Los arboles tendran el tronco recto y su altura y calibre no serd inferior a las
dimensiones expresadas; no se admiten fechas superiores al 1% ni mas de una por
ejemplar.

Las plantas de raiz desnuda deberan presentar un sistema radical completo,
proporcionado al sistema aéreo; las raices sanas y bien cortadas, sin longitudes
superiores a la mitad de anchura del hoyo de plantacién. Entre el momento de
arranque en vivero, al que se planten de inmediato, se depositaran en zanjas, de
forma que queden cubiertas en 20 cm. de tierra vegetal sobre la raiz. Después de
tapadas, se procedera a un riego por inundacion para evitar que queden bolsas de
aire entre las raices.

Las plantas de maceta deberan permanecer en ella hasta el mismo instante de
su plantacion, transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositaran en lugar
cubierto, o se taparan con paja hasta el tiesto. En cualquier caso se regaran
diariamente mientras que permanezcan depositadas.

Las plantas de cepelldbn deberan llegar al hoyo con el cepellén intacto, tanto
gue esté de yeso, escayola, plastico o paja. El cepellébn debera ser proporcionado al
suelo y los cortes de raiz dentro de éste, seran limpios y sanos.

A indicaciones de la Direccion Facultativa, se afianzaran las plantas por medio
de tutores. Ellos deberan penetrar en el terreno por lo menos 1 m. mas que la raiz de
la planta. Tendran resistencia inferior al del fuste de aquella.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se
protegera precisamente la planta con una venda de arpillera o lona para el atado se
utilizara alambre cubierto con macarrén plastico o similar.

Reposicion.

En los precios de cada unidad esta incluido el 10% del coste de la plantacion
gue cubre el riesgo de la reposicion. Para la semilla se considerard un 2% de merma
sobre el precio de la unidad de peso.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, explicitas de el Proyecto, si
durante el plazo de la ejecucion de las obras y el de garantia hubiera que reponer
plantas por muerte natural de la planta, causa de accidente, cuidados insuficientes,
heridas inevitables producidas durante la plantacion, etc., deberan ser repuestas o
abonadas por el Contratista.

La reposicion abarca las siguientes operaciones:

- Reapertura del hoyo.

- Nueva plantacion de una planta equivalente a la que existia en el mismo
lugar.

- Confeccion de alcorque.

- Primer riego.

- Limpieza del terreno.

- Afianzamiento si fuese necesario.

ARTICULO 3.26. OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO.

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el
presente Proyecto, deberan llevarse a cabo segun los detalles con que figuran
reseflados en los Planos, segun las instrucciones que por escrito pueda dar la
Direccion de las Obras y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la
construccion.

ARTICULO 3.27. ACOPIOS.

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera
gue sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios
publicos o privados, excepto con autorizacion del Ingeniero Encargado en el primer
caso o del propietario de los mismos en el segundo.

No debera efectuarse los acopios de ningun material antes de la aprobacién
del mismo por el Ingeniero Encargado. En caso de incumplimiento de esta
prescripcidn y ser rechazada, el material por no cumplir las condiciones requeridas, a
juicio del Ingeniero Encargado, éste podra ordenar la retirada del mismo y su
sustitucion por otro adecuado, efectuandose todas estas operaciones a cargo del
Contratista.

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegure la preservacion de
su calidad para utilizacion en las obras, requisito que podra ser comprobado en el
momento de su utilizacién, mediante los ensayos correspondientes.
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ARTICULO 3.28. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero
Encargado de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente.

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construccion y con materiales de primera calidad, con sujecion a las normas del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

ARTICULO 3.29. LIMPIEZA DE OBRAS.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios
para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Director de Obra.

Antes de su finalizacion, el Contratista procedera a la retirada de instalaciones,
maquinaria, acopios, escombros, etc, escarificando y labrando el suelo de forma que
permita su revegetacion.
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CAPITULO 1IV. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.
Articulo 4. 1. Definicién de las unidades de obra.

2. Definicién de los precios unitarios.

3. Prescripciones generales.

4. Modo de abonar las obras incompletas.

5. Modo de abonar las obras defectuosas.

6. Abono de otras obras no especificadas.

7. Relaciones valoradas — certificaciones.

8. Precios contradictorios.

9. Demoliciones.

. Desbroce y escarificado.

. Excavacién en desmonte.

" 4.12. Excavaciones en zanja.

" 4.13. Terraplenes.

" 4.14. Zahorra artificial.

" 4.15. Mamposteria.

" 4.16. Hormigones.

" 4.17. Ligantes bituminosos para riegos.

" 4.18. Mezclas bituminosas en caliente.

" 4.19. Carril bici.

" 4.20. Medicién y abono de las tuberias.

" 4.21. Bordillo.

" 4.22. Pavimento de paseo y aceras.

" 4.23. Jardineria.
4.23.1. Condiciones generales.
4.23.2. Medicién y abono.
4.23.3. Garantia.

" 4.24. Mobiliario.

" 4.25. Juegos infantiles.

" 4.26. Sefales de circulacion.

" 4.27. Partida alzada a justificar.
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CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

ARTICULO 4.1. DEFINICION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Se entiende por unidad, de cada clase de obra, la cantidad correspondiente
ejecutada y completamente terminada, con arreglo a las condiciones de este Pliego,
gue se abona al precio que figura en el Cuadro de Precios Numero 1.

ARTICULO 4.2. DEFINICION DE PRECIOS UNITARIOS.

Se definen como Precios Unitarios, los consignados en el Cuadro de Precios
Numero 1, que son aplicables a la unidad de obra, definida en el articulo anterior.

Se consideraran incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la
adquisicion de los materiales, su preparacion y mano de obra, transporte, montaje,
colocacion y toda clase de gastos que hayan de realizarse, para dejar la obra
completamente terminada y para conservarla hasta la fecha de su recepcion definitiva.

Quedan también incluidos, los gastos eventuales necesarios para la adopcion
de medidas encaminadas a evitar accidentes, como sefializacion, etc., no previstos en
el Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Anejo correspondiente del presente
Proyecto, o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

ARTICULO 4.3. PRESCRIPCIONES GENERALES.

Las obras se abonaran aplicando a las unidades correspondientes, los precios
fijados en el Cuadro de Precios, incrementados con los aumentos reglamentarios
sefalados en el Presupuesto General de Ejecucién por Contrata y con la deduccion de
la baja obtenida en la contrataciéon. Para el abono de las distintas unidades sera
indispensable que se hallen completamente terminadas y ejecutadas con sujecion a
las condiciones de este Pliego y a las que hubiere impuesto posteriormente la
Direccion de Obra.

En los precios de las distintas unidades de obra, entendera que queda
comprendido el de adquisicion de todos los materiales, su preparacion y mano de
obra, transporte, montaje, colocacion, apeos, maquinaria y medios auxiliares, pruebas
y toda clase de operaciones y gastos que hayan de realizarse y riesgos y gravamenes

gque puedan sufrirse e imponerse, adn cuando no figuren explicitamente en el Cuadro
de Precios, para dejar la obra completamente terminada con arreglo al presente
Pliego de Condiciones y a las érdenes cursadas posteriormente por la Direccion de
Obra y para conservarla hasta el momento que se lleve a efecto la recepcion
definitiva.

Los precios seran invariables, cualquiera que sea la procedencia de los
materiales y la distancia de transporte. Nos seran de abono las unidades que por sufrir
deterioros importantes a juicio de la Direccion de Obra no fuesen aceptadas para su
utilizacion en obra.

ARTICULO 4.4. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del cuadro de precios, sin que pueda pretenderse la valoracion
de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.

En ningun caso tendré el Contratista derecho a reclamacion alguna fundada en

la insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de alguno de los elementos
que constituyen los referidos precios.

ARTICULO 4.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS.

Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujecion a las condiciones de
la contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Direccién de Obra, podra ser
recibida provisionalmente y definitivamente en su caso pero el Contratista estara
obligado a conformarse, sin derecho a reclamacion alguna, con la rebaja que acuerde
la Superioridad, salvo que el Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla
con estricta sujecion a las condiciones del Pliego siempre dentro del plazo de
ejecucion de la obra.
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ARTICULO 4.6. ABONO DE OTRAS OBRAS NO ESPECIFICADAS.

Se abonara por el nUmero de unidades realmente realizadas, ateniéndose para
su valoracion, en todo caso, a los precios contenidos en el Cuadro de Precios de este
Proyecto.

En el caso de ser necesaria la introduccion de algun precio que no figure en
este Proyecto, o condiciones, que no se hayan previsto en este Pliego, se justificaran
con arreglo a un precio fijado contradictoriamente como se determina en el articulo
correspondiente de este Pliego.

Los gastos de inspeccion y vigilancia (personal y materiales) estan incluidos en los
precios unitarios, por lo que los gastos seran a cargo del contratista.

Los gastos derivados de la coordinacién de seguridad y salud estan repercutidos en
los precios de las unidades de obra, por lo que seran de cuenta del contratista.

ARTICULO 4.7. RELACIONES VALORADAS.- CERTIFICACIONES.

Mensualmente, el Contratista sometera a la Direccion de Obra, medicion
detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para
su perfecta compresién. Con estos datos se redactara una relacién valorada que
servird de base para la redaccién de la certificacion, cuyo pago tendra caracter de
abono a cuenta.

En al expedicién de certificaciones regira lo dispuesto en el articulo 142 del
RGC, Clausulas 46 y siguientes de PCAG vy articulos 5° del Decreto 462/71, de 11 de
Marzo, apartado uno.

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Direccién de Obra, cuantos
elementos y medio le reclame para tales operaciones, asi como a presenciarlas,
sometiéndose a los procedimientos que establezca para realizarlas y a suscribir los
documentos que registren los datos obtenidos, pudiéndose consignar en ellos de
modo conciso, las observaciones y reparos que estime oportunos, a reserva, en su
caso, de presentar otros datos sobre el particular a que se refieran sus objeciones.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se entendera que
renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos
obtenidos.

Se tomaran, ademas los datos que, a juicio de la Direccién de Obra, puedan y
deban tomarse después de la ejecucién de las obras y en ocasion de la medicion para
liquidacion final.

Tendrd derecho el Contratista, a que se le entregue duplicado de todos los
documentos que contengan datos relacionados con la medicion y abono de las obras,
debiendo estar suscritos por la Direccion de Obra y por el Contratista, siendo de
cuenta de éste, los gastos originados por tales copias, que habran de hacerse,
precisamente, en la oficina de la Direccién de Obra.

ARTICULO 4.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

a) En el caso excepcional de ser preciso fijar algun precio contradictorio entre
la Administracion y el Contratista se determinara con arreglo a lo preceptuado
en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado.

b) La fijacion del precio se hara antes de que se ejecute la obra a que se debe
aplicar, pero si por cualquier motivo se hubiese construido dicha obra sin
cumplir este requisito, el Contratista queda obligado a conformarse con el
precio que designe la Administracion.

ARTICULO 4.9. DEMOLICIONES.

Se abonaran por m3, m2 o unidades segun la unidad que corresponda
incluyendo en el precio todas las labores necesarias para la demolicion de la obra
antigua, incluso carga y transporte a vertedero. No se abonara cantidad alguna por los
posibles excesos ejecutados.

ARTICULO 4.10. DESBROCE Y ESCARIFICADO.

Se abonardn por m2 incluyendo en el precio todas las labores necesarias
incluso carga y transporte a vertedero.
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ARTICULO 4.11. EXCAVACIONES EN DESMONTE.

Se abonara por metro cubico conforme a los perfiles recogidos en los
planos del proyecto.

ARTICULO 4.12. EXCAVACIONES EN ZANJA.

El precio correspondiente comprende la ejecucién completa de la misma para
la colocacion de la tuberia, conforme a los datos consignados en los planos del
proyecto, cualquier que sea el volumen de tierras correspondientes a esta unidad
lineal y a la clase de terreno.

Comprende asimismo las entibaciones precisas, la capa de asiento y relleno,

consolidacién de la zanja y transporte a vertedero de los productos sobrantes, pero no
la reposicién del pavimento.

ARTICULO 4.13. TERRAPLENES.

El terraplén previsto sera integramente de suelo seleccionado. Para su abono
se medird sobre los planos de perfiles transversales el volumen de terreno excavado,
no considerandose por tanto el esponjamiento. El precio incluye el extendido,
consolidacion y refino de taludes y es el mismo sea cual fuese la procedencia del
materia.

ARTICULO 4.14. ZAHORRA ARTIFICIAL.

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m3) medidos en las
secciones tipo sefialadas en los.

El precio de la unidad incluye, ademas de la adquisicion del material, el
transporte desde cualquier distancia, asi como su extendido, de modo que la unidad
de obra quede totalmente terminada, incluso su compactacion.

ARTICULO 4.15. MAMPOSTERIA.

Se abonard por metro cubico e incluye la puesta en obra de los materiales,
seleccion de mampuestos, mortero, aditivos y colorante, mano de obra y todas las
operaciones auxiliares, incluida la limpieza posterior de restos y acopios.

ARTICULO 4.16. HORMIGONES.

Sélo se abonaran los hormigones que estén especificados en el presupuesto.
Los restantes estan incluidos en las unidades correspondientes.

Se abonaran por el volumen efectivo en obra de las piezas completamente
terminadas, sin deduccion del ocupado por las armaduras. No seran de abono los
excesos de hormigdn gque se deriven de sobrepasar las dimensiones sefaladas en los
planos, originados por conveniencia del Contratista o por interpretacién errénea de los
mMismos.

En el precio del metro cubico de hormigbn estan comprendidas cuantas
operaciones y materiales sean necesarios para el encofrado y desencofrado que se
precisen para obtener las secciones dibujadas en las hojas de planos
correspondientes.

En el precio se consideran incluidos, el enlucido a que podrian dar lugar la
ejecucion de paramentos defectuosos a juicio del Director de Obra o persona en quien
delegue, siempre que los defectos no llegasen a ser tan importantes que requiriesen
la demolicién y nueva construccién de la pieza, lo que realizard el Contratista sin
derecho a abono alguno por estos conceptos.

ARTICULO 4.17. LIGANTES BITUMINOSOS PARA RIEGOS.

Se abonaran por tonelada (tn) realmente empleadas en obra medidas antes de
su empleo por pesada directa en bascula debidamente contrastada; en el precio fijado
en los cuadros, se incluye la preparacién de la superficie y extension.
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ARTICULO 4.18. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

Se abonaré por toneladas métrica (Tm) realmente empleadas en obra incluida
su fabricacion, extension y apisonado.

Las dosificaciones de aridos y emulsion asféltica que aparece en las
mediciones son orientativas, pudiendo la Direccion de Obra, a la vista de la formula de
trabajo presente de que el Contratista, adopte la modificacion que estime mas
conveniente siendo de aplicacion los mismos precios.

ARTICULO 4.19. CARRIL BICI.

Se abonara por metro cuadrado e incluye todas las operaciones necesarias
incluso la cubricion de los bordillos laterales de la senda y retirada y limpieza posterior.

ARTICULO 4.20. MEDICION Y ABONO DE LAS TUBERIAS.

En el precio que se asigna al metro lineal de tuberia, queda comprendido el
coste de todas las operaciones de instalacién, ejecucion de juntas de todas clases y
pruebas, e incluye asimismo las piezas accesorias necesarias, salvo las valvulas y
bridas ciegas que se abonaran por unidades segun el Cuadro de Precios. La medicién
de las tuberias se efectuara directamente sobre las mismas.

ARTICULO 4.21. BORDILLO.
El bordillo se abonara por metro lineal terminado, medido en obra. El precio
incluye todos los materiales y operaciones auxiliares para la total terminacion de la

unidad de obra.

ARTICULO 4.22. PAVIMENTO DE PASEO Y ACERAS.

Paseo: El hormigon aplantillado, se abonard por metro cuadrado e
incluye todos los materiales y todas las operaciones necesarias incluso la cubricion de
los bordillos laterales, los muretes y las fachadas, y retirada y limpieza posterior.

Aceras: El enlosado de las aceras, se abonara por metro cuadrado e

incluye todos los materiales y todas las operaciones necesarias.

En cualquier caso las mediciones en superficie se realizaran descontando
huecos, es decir, se medira y abonara la superficie realmente ejecutado.

ARTICULO 4.23. JARDINERIA.

4.23.1. Condiciones generales.

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medicién y abono
contenidos en este apartado del presente Pliego de Condiciones Facultativas, se
entenderan que incluyen siempre el suministro, manipulacion y empleo de todos los
materiales necesarios para la ejecucion y empleo de todos los materiales necesarios
para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes, a menos que,
especificamente se excluyan algunos en el articulo correspondiente. Asimismo, se
entenderd que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria,
mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, gastos generales y
toda clase de operaciones directas o indirectas necesarias para dejar las unidades de
obra terminadas con arreglo a las condiciones especificas en los articulos de este
Pliego. Si alguna excepcion hubiese a esta norma general aplicable a todos los
precios de este proyecto, estara especificamente expresada en el articulo
correspondiente.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las
unidades de obra que figuran en el apartado 1 de este Pliego de Condiciones, no es
exhaustiva. Por tanto cualquier operacion o material no descrito o relacionado, por
necesario para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los
precios de abono. Asimismo, las descripciones que en algunas unidades de obra
aparezcan a los materiales u operaciones que se incluyen en el precio, es puramente
enunciativa y complementaria para la mejor compresion del concepto que representa
dicha unidad de obra.

Todas las medidas de longitud, superficie y volumen, asi como los pesos se
indicaran en el sistema métrico decimal, o bien transformadas a él, siempre que en el

Pliego de Condiciones Facultativas no se prescriba lo contrario.

4.23.2. Medicién y abono

La plantacién de especies se abonara por unidad de plantacién realmente
realizada.

Los arboles y arbustos variados se abonaran por unidad realmente colocada.
Los precios incluyen la planta, relleno seleccionado, abonos, materiales, mano

de obra, ejecucion y preparacion de jardineras, abonado, plantacion y riego, y los
cuidados precisos hasta la recepcion de la obra.
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4.23.3. Garantia.

El plazo de garantia el Contratista debera reponer las plantas muertas en todo
0 parte, a su exclusivo cargo, salvo las que hayan sido rotas o eliminadas por agentes
externos no imputables a las plantas, el trabajo de plantacién o a las unidades de
mantenimiento durante el periodo de garantia. La reposicibn debera hacerse con
plantas de especie y tamafio igual a la sustituida y sin ningin cargo por parte del
contratista.

Corresponde a la direccibn Facultativa, juzgar la verdadera causa de los

deterioros o diligencias, decidiendo a quien corresponde afrontar los costos de
reposicion.

ARTICULO 4.24. MOBILIARIO.

Los elementos que componen el mobiliario se abonaran por unidad en el caso
de bancos, papeleras, hitos antiaccesos, contenedores y aparcamientos de bicicletas.

Las barandillas y las pasarelas de madera se abonaran por metro lineal
realmente ejecutado.

Los precios correspondientes, que figuran en el cuadro de Precios Numero 1,

comprenden la totalidad de los materiales, transporte, maquinaria y mano de obra
necesarios para la completa terminacién de la unidad de obra de que se trate.

ARTICULO 4.25. JUEGOS INFANTILES.

Se abonaran por unidad realmente colocada.

ARTICULO 4.26. SENALES DE CIRCULACION.

Se abonaran por unidad realmente colocada, a los precios que figuran en el
Cuadro de Precios Numero 1.

ARTICULO 4.27. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

Las partidas alzadas a justificar se abonaran en funcién de las unidades de
obra realmente ejecutadas por orden de la direccion facultativa, a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios Numero 1.

Almeria, Junio de 2016
Por VIASUR, S.A.
El Ingenje

Fdo.: Jééuis Zamora Frias

Director del trabajo

Fdo.: Javier Qutiérrez Hidalgo

Examinado y conforme.
El Ingeniero Jefe de Costas

Fdo.: Enrique Lopez Ramirez Fdo.: Miguel Angel Castillo Mesa
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